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MUNICIPALIDAD DE MORENDO,
Provincia de Buenos Aires.

CONTRATACION: “PAVIMENTACION DE LA CALLE LIBERTAD”

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

OBJETO DE LA LICITACION

El objeto de la presente licitacion es el de seleccionar a una empresa a quien el
Municipio de Moreno le encomendard la Obra de Pavimentacién de la calle Libertad,
dentro del Partido de Moreno.

MEMORIA DESCRIPTIVA

La Avenida Libertad se ubica entre las vias principales para los flujos de transito
locales y pasantes de Moreno Centro, conformando asi mismo, otro de los ejes fun-
damentales, el desarrollo socioeconédmico de la zona céntrica del Partido que ha
evolucionado alrededor de esta arteria.

Los flujos de vehiculos de transporte de pasajeros utilizan esta Avenida como via
de penetracion al centro (par circulatorio), sea que ellos provengan o vayan a La Per-
lita, Ruta Prov. N2 25, o directamente del Acceso Oeste o de la recientemente am-
pliada, Ruta Prov. N2 23,

La Av. Libertad canaliza flujos pasantes que superan los 1700 vehiculos/dia, a los
que se suman otros flujos locales que alcanzan a los 1000 vehiculos/dia. El estado de
deterioro provoca serios trastornos a la fluidez del flujo vehicular, justifica largamen-
te la inversion requerida por este proyecto. La mejoria ha de beneficiar a una pobla-
cién que representa el 25% de los habitantes de Moreno.

ANTECEDENTES

El Proyecto geométrico y el disefo estructural de la calle anteriormente descripta
fue elaborado por el Municipio de Moreno y consta en los Planos adjuntos a este
Pliego.

Para su preparacion se evaluaron convenientemente todos los factores que inter-
vienen en la ejecucién del proyecto, tales como volumen del transito previsto, sus
posibles cargas, caracteristicas de suelos de la traza y materiales disponibles, drena-
je de la zona, conductos y pavimentos existentes, etc.-

OBRAS A CONSTRUIR

Actualmente posee un pavimento de concreto asfaltico con cordones cuneta que
debido al uso y a la antigliedad de las misma, sumada al incremento del transito
vehicular de los ultimos afos, ha quedado desactualizada estructuralmente, que-
dando casi fuera del servicio para el que fuera concebido.

Se pretende mediante la obra solicitada reemplazarlo por una estructura com-
puesta por una carpeta de rodamiento de hormigén simple de 0,18m de espesor con
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cordones integrales, sobre base suelo seleccionado cemento de 0,12m de espesor
compactado y sub base suelo seleccionado calcareo de 0,20m de espesor compac-
tado y sub rasante compactada en un espesor de 0,20m, en los anchos indicados en
los planos adjuntos, se han proyectado también los desagles pluviales correspon-
dientes para evacuar el agua en los puntos bajos de la rasante.

OBRAS DE DESAGUE

El Proyecto se ha realizado previendo pendientes y cunetas que posibiliten un
adecuado escurrimiento en forma superficial, o deriven las aguas a sumideros exis-
tentes y/o a construir en las inmediaciones de la zona del proyecto. Se ha previsto la
construccién de conductos que se conectardn a los conductos Pluviales existentes.

OBRAS COMPLEMENTARIAS
Se ha incluido aqui la construccion o reconstruccion de veredas y, eventualmente,
el saneamiento de la sub-rasante.

LUGAR DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos se realizaran en la Avenida LIBERTAD, en el tramo comprendido por
la Avenida VICORICA vy la calle Peru, dentro del Partido de Moreno, Provincia de
Buenos Aires, en la zona que se indica en el plano que figura como Plano de Ubica-
cion.

PARTICIPANTES.

Podran presentarse a la licitacion todas aquellas empresas que cuenten con capaci-
dad de contratacion suficiente de acuerdo con lo fijado por el articulo “Participan-
tes” del Pliego General de Condiciones. También podran participar las firmas que
acrediten haber contratado y ejecutado recientemente con Organismos Oficiales
(Nacionales, Provinciales o Municipales) obras de pavimentacion y desaglies pluvia-
les, con un nivel de certificacion mensual similar al del presente llamado.

FINANCIAMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO

El Municipio prevé ejecutar las obras incluidas en la presente Licitacion en el mar-
co del “PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA PARA LA PAVIMENTACION EN
AREAS PERIURBANAS DE GRANDES CIUDADES”, dependiente del Ministerio de Pla-
nificacion Federal, Inversidn Publica y Servicios, a través de la Subsecretaria de Desa-
rrollo Urbano y Vivienda, dependiente de la Secretaria de Obras Publicas de la Na-
cion.

PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial de la presente licitacién asciende a la suma de
$6.738.992,13, (pesos Seis millones setecientos treinta y ocho mil novecientos no-
venta y dos con 13/100).
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UNIDAD DE MEDIDA

Las obras se contrataran por el sistema de unidad de medida, en las condiciones
que surgen del presente Pliego. Los items a cotizar son los que se describen en el
articulo 1.31 [items que comprenden el presupuesto oficial] del presente pliego.

ANALISIS DE PRECIOS.

Deberdn presentarse analisis de precios de conformidad con lo exigido en la posicidn
1.20 de este Pliego.

Cualquier obligacién que el Legajo Licitatorio pone a cargo del Contratista y no se
encuentre especificada en el analisis que se presente, se considerara incluida dentro
de los precios explicitados, y prorrateado su costo entre estos ultimos.

Los rubros, sub—rubros o renglones que de acuerdo con las mejores reglas del arte
resultaren previsibles (por necesarios o convenientes) para una efectiva y total ter-
minacion de los trabajos para los cuales fueron proyectados que no se encuentren
especificados en la presentacion se considerardn incluidos dentro de los precios ex-
plicitados, y prorrateado su costo entre estos ultimos.

PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS
Serda de 6(seis) meses.

IMPORTE DEL CONTRATO — PRECIO TOPE

Importe del Contrato: El Municipio suscribira el contrato de Obra por el valor de la
oferta aceptada, hasta un maximo que no exceda el aporte del Superior Gobierno de
la Nacidn [equivalente a la suma consignada en 1.6 («Presupuesto Oficial»)].Este va-
lor no podra ser motivo de modificacidn alguna salvo que el Municipio consiga finan-
ciacion adicional o, por el contrario, el Subsidio se reduzca como consecuencia de
circunstancias ajenas a la Comuna.

Precio Tope: El Oferente deberd tener en cuenta que el contrato a suscribir tendra
un Tope Mdaximo que no podra exceder el importe de la transferencia comprometi-
da por la Nacién.

Caso_de cotizaciones superiores al presupuesto oficial. En caso que la oferta
econdmica mas conveniente exceda el valor del presupuesto oficial, el Municipio
podra optar por cualquiera de las siguientes alternativas: (1°) dejar sin efecto la lici-
tacion, (2°) redimensionar la cantidad de items a ejecutar, hasta hacerlos compati-
bles con el valor del prepuesto oficial, (3°) suspender la adjudicacién de la licitaciéon y
gestionar créditos adicionales; esta suspension tendra como limite el periodo de
mantenimiento de oferta, salvo expresa aceptacién de su extensién por parte del
oferente, o del que le siguiere en orden de conveniencia si el primero o anterior no
aceptare la extension del mantenimiento de la oferta.

Importes Unitarios. Los importes unitarios que regiran seran los que surjan de la
oferta aceptada por la empresa.

Ausencia_de Redeterminaciones de precios: no habra redeterminaciones de pre-
cios, de acuerdo con lo que surge de la clausula 1.19 de este Pliego.
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AUMENTOS O DISMINUCIONES CONTRACTUALES

Las disposiciones del articulo anterior no enervan la facultad del Municipio de au-
mentar o disminuir el contrato en aplicacion de las atribuciones conferidas por el
articulo 146 de la Ley Orgénica de las Municipalidades.

TIPOS DE TAREAS (iTEMS): CANTIDADES FiSICAS REALES A EJECUTAR RESPECTO DE
CADA UNA DE ELLOS

La incidencia porcentual de obra prevista para cada uno de los items del Presupues-
to Oficial responde a una estimacidn basica e inicial del Municipio, y podra ser moti-
vo de variacion de acuerdo con los deterioros que puedan producirse en el futuro.

En consecuencia, el Municipio en forma alguna asegura que dichos porcentajes o
composicion relativa se mantendran.

Por tanto, se aclara que el Municipio podra ordenar al Contratista la ejecucién de
cantidades fisicas correspondientes a cada una de las tareas o items a construir, con
variaciones que excedan el 20% (y hasta un tope del 50%) sobre las cantidades pre-
vistas en el Presupuesto Oficial para cada item sin que ello genere derecho adicional
a favor del Contratista, en particular en lo relativo a la modificacion de los distintos
valores unitarios vigente para cada item. Cuando las modificaciones en las cantida-
des fisicas a construir para cada item excedan los porcentajes antedichos se reque-
rird conformidad expresa de la Contratista.

FACULTAD DEL MUNICIPIO DE APORTAR MATERIALES

El Municipio se reserva el derecho de aportar materiales para la ejecucion de la
obra. En tales casos, los importes que se certificaran seran los que correspondan —
luego de segregados los valores correspondientes a los valores aportados— de con-
formidad con el analisis de precios de la empresa.

DETERMINACION MENSUAL DE TRABAJOS A EJECUTAR - PROYECTOS EJECUTIVOS

DETERMINACION MENSUAL DE OBRAS

El Municipio, por intermedio de la Secretaria de Obras Publicas, determinara las
obras que seran ejecutadas durante cada periodo mensual.

La determinacion sera comunicada a la Empresa con una anticipacién no menor a los
10 (diez) dias previos a la iniciacidon de cada mes calendario.

En esta oportunidad se especificara, respecto de cada cuadra o conjunto de ellas, las
caracteristicas de los trabajos.

PROYECTOS EJECUTIVOS.

Junto con la comunicacién a la que aluden los parrafos anteriores, cuando asi co-
rrespondiere segln la naturaleza de las tareas a realizar, el Municipio proveera a la
Contratista los proyectos ejecutivos a los que deberan ajustarse las obras, o —en su
caso— brindara la informacién técnica suficiente como para que la empresa realice,
a su cargo, dichos proyectos.

Pliego de Condiciones— Pégina 6 / 105



1.16.

1.17.

1.17.1.1.

1.17.1.2.

1.17.1.3.

1.18.

1.18.1.1.

1.19.

1.19.1.1.

1.19.1.2.

MUNICIPIO DE MORENO, PCIA. DE BUENOS AIRES Secretai do
LICITACION PUBLICA N° 03/2013
“PAVIMENTACION DE LA CALLE LIBERTAD”

ANTICIPOS
Se aclara que, el Municipio, no tiene previsto realizar anticipos para la presente
obra.

PAGO DE LAS OBRAS.

El pago de las Obras sera realizado por el Municipio al Contratista dentro de los 30
(treinta) dias de aprobado el certificado de obra por parte del Municipio y la Secre-
taria de Obras Publicas de la Nacién, aclarandose que el pago no se realizard en
ningun supuesto dentro de los 15 (quince) primeros dias del lapso predicho, periodo
qgue el Municipio se reserva para las tramitaciones necesarias en las distintas De-
pendencias cuya intervencidn corresponda.

CONCEPTOS INCLUIDOS EN EL PRECIO A ABONAR AL CONTRATISTA.

La Empresa deberd cotizar las obras con inclusidon de todos los insumos, mano de
obra, materiales, etc., que resulten necesarios para la realizacion de los trabajos.

El pago de las cargas sociales, impuestos de ley que correspondan, seguros del per-
sonal y vestimenta adecuada, serdn por cuenta del oferente.

Como concepto general, se aclara que la Empresa debera cotizar todos y cualquiera
de los conceptos que integren el costo de los trabajos que resultaren necesarios pa-
ra que las obras cumplan con la funcién para las que se proyectaren. No se recono-
cerd suma alguna de dinero por conceptos o items que no hayan sido debidamente
aclarados en las propuestas. Las eventuales diferencias que surjan, originados en
conceptos no explicitados en el momento de formular |la propuesta seran considera-
dos prorrateados en los items de obra cotizados.

RETENCIONES A LA EMPRESA CONTRATISTA

Sin perjuicio de cualquier otra que pudiere corresponder por aplicacién de las nor-
mas y demds documentacion del presente Legajo, del importe bruto de los certifica-
dos de cualquier naturaleza el Municipio retendra el 5% (cinco por ciento) como
fondo de reparo, suma que es substituible como expresa el Pliego General de Condi-
ciones.

AUSENCIA DE REDETERMINACION DE PRECIOS CONTRACTUALES - CONSECUENCIAS
De conformidad con instrucciones expresas impartidas por el Superior Gobierno de
la Nacidn, las obras objeto de la presente licitacién no estardn sujetas a redetermi-
naciones de precios. Consecuentemente, no seran de aplicacidn las normas conteni-
das en el Decreto Nacional N° 1.295/02 y sus disposiciones modificatorias o com-
plementarias, ni tampoco las normas contenidas en el Decreto Provincial N°
2.113/02 y sus disposiciones modificatorias o complementarias.

Al respecto, se recuerda a Oferentes y Contratista, que el fundamento legal de lo
dispuesto en el parrafo precedente tiene por asiento lo dispuesto por el articulo 149
de la Ley Organica de las Municipalidades (Decreto—Ley 6.769/58), norma que dis-
pone que las leyes provinciales de obras publicas y pavimentacidn se aplicaran su-
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pletoriamente en todo lo que no esté expresamente contemplado en la L.O.M. ni en
las cldusulas que integran el Pliego de la Licitacién.

En caso que el Contratista acreditare que se hubieren producido modificaciones en
la estructura de costos que produzcan la ruptura del equilibrio de la ecuacién
econémico—financiera del contrato, tornando aplicable la procedencia de las teorias
de la imprevisién, o del caso fortuito o fuerza mayor regira lo siguiente:

El Municipio formulara una declaracién expresa de donde surgird que se reconoce la
ruptura de la ecuacién. Esta declaracién serd dispuesta dentro de los 10 (diez) dias
contados a partir del momento en que la Contratista hubiere presentado toda la do-
cumentacion que acredite la circunstancia alegada.

El Municipio explorara alternativas que le permitan restablecer el equilibrio de la
ecuacioén, partiendo del principio del sacrificio compartido por ambas partes.

Estas alternativas podran consistir, basicamente, en la bisqueda de fuentes adicio-
nales de financiamiento (nacionales, provinciales o municipales) que permitan conti-
nuar con la ejecucion de los trabajos.

También se evaluard la posibilidad técnica de reducir las obras, o en la reduccién de
las obras, aplicandose como principio rector lo dispuesto en el articulo 2.6.2 «Orden
de construccion de la obra»

Durante el periodo transcurrido desde el momento en que el Municipio acepte que
se ha producido la ruptura de la ecuacion econdmico—financiera del contrato hasta
aquel en el que concluyan las gestiones y negociaciones, el Contratista quedara au-
torizado a suspender la ejecucién de los trabajos con la consiguiente suspension de
los plazos de obra. Sin embargo, queda debidamente asentado que tales suspensio-
nes no generaran a su favor derecho alguno en concepto de gastos improductivos,
mayor permanencia en obra o conceptos analogos.

En caso que las gestiones y negociaciones de los apartados precedentes fracasaren,
el Municipio podra disponer la resolucion del contrato sin culpa de ninguna de las
partes.

La resolucidon del contrato decidida como consecuencia de lo dispuesto en
«1.19.1.3.6» podra ser resuelta en cualquier estado del proceso constructivo. Asi-
mismo, atendiendo a que los fondos con que se abonaran los certificados de obra
correspondientes a la presente licitacidon provienen de aportes del Superior Gobier-
no de la Nacidn, el Municipio no compensara a la Contratista por conceptos que se
derivaren del acto referido, especialmente cuando la reduccién excediera del mar-
gen del 20% del monto del contrato al que se refiere el primer parrafo del articulo
146 de la Ley Organica de las Municipalidades.

ANALISIS DE PRECIOS

Se adjuntara para cada item que integra el presupuesto oficial el correspondiente
analisis de costo en planilla similar a la que se adjunta como «Anexo A» del presente
pliego, que sigue los lineamientos de dichas normas.

Los analisis de precios que se presenten mostraran la desagregacion de los valores
correspondientes a cada uno de los items cotizados y lo que se especifica seguida-
mente.
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Los andlisis de precios deberdn mostrar una apertura suficiente para permitir su ac-
tualizacién mediante los Valores de referencia que correspondan en cada caso.
Cuando la incidencia de un grupo de insumos en conjunto sea inferior al 5% del co-
sto de materiales, podra considerarse como Varios y expresarse como porcentaje de
los restantes materiales.

Regiran, ademas, las siguientes condiciones:

a) Cualquier obligacidén que este Legajo pone a cargo del Contratista y no se encuen-
tre especificada en el analisis que se presente, se considerara incluida dentro de
los precios explicitados, y prorrateado su costo entre estos ultimos.

b) Se incluye dentro de las previsiones del apartado anterior lo concerniente a erro-
res en la consideracion de porcentajes legalmente obligatorios (por ejemplo, es-
pecificacidn de tasas impositivas u obligaciones laborales menores a las vigentes).

¢) Los rubros, sub—rubros o renglones que de acuerdo con las mejores reglas del
arte resultaren previsibles (por necesarios o convenientes) para una efectiva y to-
tal terminacién de los trabajos para los cuales fueron proyectados que no se en-
cuentren especificados en la presentacion se consideraran incluidos dentro de los
precios explicitados, y prorrateado su costo entre estos ultimos.

En caso de ser necesario un ajuste de precios se aplicara a estos analisis de precios la

metodologia indicada por las citadas normas, mediante la utilizacidon de los valores

de referencia que se indican en la ultima columna de la planilla, que son publicados
mensualmente por el INDEC.

MAQUINAS Y EQUIPOS QUE SE AFECTARAN A LA OBRA

El Municipio evaluara la adecuacion tecnoldgica y la cantidad del equipo que se
compromete para la obra, en base al listado que el Oferente se comprometera —en
su presentacién al Municipio— a afectar a la obra.

El oferente debera ser propietario o contar con la disponibilidad —Vg., mediante un
acuerdo de suministro— de una planta asfaltica que asegure una produccién de 200
m3 / dia de Hormigon.

La cantidad y calidad del equipo a afectar a las obras por el Contratista debera ase-
gurar al Municipio que el primero pueda cumplir con todas las obligaciones que este
Pliego pone a cargo de la Empresa Constructora. Se adoptard para la evaluacion de
tal criterio que el equipo ofrecido permita la ejecucién de 1,5 veces la produccion
mensual maxima comprometida por el Oferente conforme al Plan de Trabajos pro-
puesto.

PLAZO DE CONSERVACION DE LAS OBRAS
Sera de un afio a contar de la recepcién provisoria parcial.

APERTURA DE AMBOS SOBRES EN UNICA INSTANCIA
Los sobres N2 1 y N° 2 correspondientes a cada Oferente seran abiertos en una
instancia Unica, en las condiciones fijadas en el Pliego General de Condiciones.
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CAUSALES DE RECHAZO EN EL ACTO DE APERTURA

Las Unicas causales de rechazo de oferta en el mismo acto de apertura, por los
funcionarios del Comitente que lo presidan serdn las especificadas en el articulo 180
del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administracién para los Munici-
pios de la Provincia de Buenos Aires del Honorable Tribunal de Cuentas, como asi
también la omision en presentar el Recibo de Adquisicion del Legajo Licitatorio (sal-
vo lo dispuesto al respecto en el Pliego General de Condiciones).

INADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

En oportunidad de resolver la Licitacidn, el Municipio se expedird acerca de la inad-
misibilidad de aquellas Ofertas en las que se hubiere omitido la presentacion de los
siguientes elementos:

Constancia de haber adquirido el Pliego.

La propuesta redactada en formulario similar al que consta en el Legajo con las fir-
mas del Proponente y de su Representante técnico inscripto en el Consejo Profesio-
nal de la Ingenieria de la Pcia. de Buenos Aires.

Copia de estatutos sociales actualizados.

DOCUMENTACION INSUFICIENTE — ACLARACIONES.

Cuando la documentacioén presentada se ajustare a los requisitos minimos fijados en
el Legajo, aunque resultare insuficiente de acuerdo con la totalidad de los elementos
exigidos en el Pliego Licitatorio, el Municipio otorgara un plazo adicional para su pre-
sentacion. Esta documentacion faltante debera ser presentada, sin excepcidn, en la
fecha y horario que fije el Licitante durante el mismo acto de apertura, dejandose
constancia de esto en el Acta correspondiente. La no presentacién en término de
esa documentacion, producira automaticamente la desestimacion de la oferta, y la
pérdida de la garantia de la oferta.

El licitante podra solicitar, para la evaluacidn, las aclaraciones o ampliaciones de in-
formacion que considere necesarios, siempre que de esto no resulte la modificacion
de la oferta. Estas solicitudes y la nueva informacién que presenten los oferentes
serdn dadas a conocer a todos los interesados.

Una vez abiertas las ofertas no se permitird que el licitante corrija las divergencias ni
efectie cambios del precio ofertado.

Durante el proceso de andlisis de las ofertas, si alguna de ellas no se ajustara subs-
tancialmente a los requisitos, es decir si contuviere divergencias substanciales o re-
servas con respecto a los plazos, condiciones y especificaciones de los documentos
de licitacion, no se la seguira considerando, dejando constancia de tal decisién vy jus-
tificdndola debidamente en el informe del analisis efectuado.

OTRAS CAUSALES DE RECHAZO

Ademas de lo establecido precedentemente, seran rechazadas las propuestas en las
que se compruebe:

Que un mismo oferente, o representante técnico, o empresa subsidiaria o miembros
de un mismo holding, intervenga en dos o mas propuestas.
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Que exista acuerdo entre dos o mas oferentes o representantes técnicos para una
misma obra y realicen ofertas separadas.

Que una misma persona integra la direccidon de sociedades que formulen ofertas en
forma separada.

Que una misma persona, sociedad o grupo resulte total o parcialmente propietaria
de empresas que formulen ofertas en forma separada.

DECISIONES DEL COMITENTE

Las decisiones del Municipio respecto de la calificaciéon de los oferentes y la adjudi-
cacién, son privativas y definitivas y seran realizadas de acuerdo a los criterios esta-
blecidos en este pliego.

Asimismo, queda expresamente aclarado que no se dara a conocer informacion al-
guna acerca del analisis, aclaracién y evaluacion de las ofertas, hasta que se haya
anunciado la preadjudicacién del contrato.

IMPUGNACIONES

Sin perjuicio de la facultad de realizar observaciones en el acto de apertura de los
sobres o dentro 3 (tres) dias habiles subsiguientes a cada uno de ellos (que se trami-
taran con los alcances de los articulos 82, 83 y 84 de la Ordenanza General N2 267),
los oferentes podran efectuar impugnaciones.

Para presentar cada una de las impugnaciones el interesado debera constituir pre-
viamente un depdsito de garantia en efectivo, por una suma equivalente a una vez y
media el valor de adquisicion del Pliego, la que debera ser depositada en la Tesoreria
del Municipio de Moreno.

Las impugnaciones debidamente fundadas se interpondran por escrito, suscritas por
el impugnante. Ademas, para que sean consideradas, deberan ser acompafiadas por
la correspondiente garantia de impugnacion.

La/s garantia/s de impugnacion sera/n devuelta/s en el supuesto que dicha/s im-
pugnacién/es sea/n admitida/s, o se perderd/n a favor del Municipio en caso de que
tal/es pretension/es sea/n rechazada/s cuando sean desechadas por maliciosas o in-
fundadas.

RESCISION DEL CONTRATO POR FALTA DE PODER FINANCIERO SUFICIENTE

Las obras objeto de esta Licitacién poseen una estrecha vinculacién y dependencia
financiera con el otorgamiento de aportes financieros por parte del Ministerio de
Planificacidon Federal, Inversidn Publica Y Servicios a los que se refiere el apartado
1.7 de este Pliego.

Queda en claro que tanto la continuidad como la misma ejecucién de las obras de-
pendera de decisiones de terceros, ajenas al ambito municipal. Por tanto, en cual-
quier momento podra el Municipio decidir la reduccién del contrato sin que ello ge-
nere derecho alguno a favor del Contratista (sea por lucro cesante, o cualquier otro
concepto asimilable), cuando exista falta de poder financiero suficiente en el finan-
ciamiento de los trabajos.

Se consideran causales particulares de falta de poder financiero suficiente —sin que
la enumeracién resulte taxativa— los siguientes: la falta de la asistencia financiera
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por parte del Ministerio de Planificacion Federal, Inversién Publica Y Servicios, la
suspensidn de ésta, la demora excesiva en la remision de los aportes comprometi-
dos, o, en general, cualquier circunstancia ajena a la voluntad del Municipio que le
impida, dificulte o grave en demasia con referencia a las condiciones actuales de
mercado el financiamiento municipal.

13014.  Queda, pues, debidamente aclarado que en condiciones como las expuestas en el
presente articulo podra decidirse la conclusion del contrato sin culpa de ninguna de
las partes, aun cuando la reduccién exceda el 20% del monto del contrato original, o
incluya la totalidad de las obras licitadas.
1.31. ITEMS QUE COMPRENDEN EL PRESUPUESTO OFICIAL
El Presupuesto Oficial ha sido obtenido como consecuencia de considerar los si-
guientes items bdasicos de obra:
Precio PRECIO
ftem Descripcion Unidad | Cantidad Unitario ITEM
$ $
OBRA VIAL
1 Demolicion de Pavimento m2 |3.711,36 | $ 108,71 403.461,95
Pav. De H° e=0,18m c/cord.integral,sobre base suelo seleccionado ce-
2 mento e=0,12m, sub base suelo selecc. 0,20m y sub rasante compactada m? [5.540,43 | $ 554,00 3.069.398,22
€=0,20m
TOTAL OBRA VIAL 3.472.860,17
OBRA HIDRAULICA
1 MOVIMIENTO DE SUELOS
1.1 | Excavacion para conductos en general ° [2.267,86 [ $ 191,33 433.909,66
1.2 | Excavacién para cafios de empalme ® [ 178,50 $ 191,33 34.152,41
2 | HORMIGON PARA CONDUCTOS _, CAM. EMPALME YDESEMBOC. m® |308,00 | $ 5.102,07 1.571.437,56
3 ACERO EN BARRAS PARA HORMIGON Kg | 21560 |$ 51,03 11.002,07
4 SUMIDEROS PARA CALLES DE TIERRA
4.1 SP (d=0.40m) 1 5,00| $ 6.802,80 34.014,00
4.3 SP2 (d=0.40 m) 1 4,00| $ 9.779,01 39.116,04
4.4 SP2 (d=0.50 m) 1 6,00 | $14.788,13 88.728,78
5 | SUMIDEROS PARA CALLES PAVIMENTADAS
5.1 S2 (240) 1 2,00 | $10.629,38 21.258,76
6 | CARNERIAS DE HORMIGON PREMOLDEADO
6.1 Didmetro 0.40 m m 77,00 $ 1.099,84 84.687,68
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6.2 Diametro 0.50 m m 42,00 $ 1.167,83 | $ 49.048,86
6.4 Didmetro 0.80 m 100,00 $ 221410 | $ 221.410,00
6.6 Didmetro 1.20 m 100,00 $ 532374 | $ 532.374,00
7 CAMARAS DE INSPECCION Y EMPALME
7.1 C.I.A 1 2,00 $14.91500 | $ 29.830,00
7.3 C.I.B 1 1,00| $20.017,14 [ $ 20.017,14
7.4 C.l.B.1 1 1,00 | $27.670,30 | $ 27.670,30
7.5 C.IL.CR 1 500 $ 768701 | $ 38.435,05
7.6 C.E 1 1,00| $21.25893 | $ 21.258,93
8 TRANSPORTE DE TIERRA SOBRANTE

(Distancia media de transporte 100 Hm.) Hmm® | 2.860,56 | $ 272 | $ 7.780,75
TOTAL OBRA HIDRAULICA $ 3.266.131,97

TOTAL OBRA $6.738.992,13

1.32.
1.32.1.1.

Son pesos: Seis millones setecientos treinta y ocho mil novecientos noventa y dos
con 13/100

DESCRIPCION DE iTEMS

DESCRIPCION DE LOS ITEMS. Los items que conforman la presente licitacidn serdn

los que se describen en el presente articulo. Salvo indicacién en contrario compren-
deran el aporte de todos los materiales, mano de obra, equipos, insumos, gastos y
costos de cualquier naturaleza para que las obras queden definitivamente conclui-
das de acuerdo con las mejores reglas del arte.

Obra Vial:
1) Demolicién de Pavimento.

Este ftem comprende la demolicién del pavimento existente, incluido la carpeta
de rodamiento, y las distintas capas que constituyen la estructura actual del pavi-
mento, serdn convenientemente removidas, cargadas y transportadas al lugar es-
pecificado en el apartado 3.2.5 del Pliego de Condiciones Técnicas. Se medird y cer-
tificara por metro cuadrado medido sobre la capa superior y comprendiendo el pre-
cio unitario de contrato, la rotura del pavimento existente, carga, transporte, des-
carga y toda otra tarea necesaria para su correcta y completa ejecucion.

2) Pavimento de Hormigdn Simple.

Este [tem se medird por metro cuadrado de pavimento de hormigén construido,
medido entre los bordes internos de los cordones segln una linea perpendicular al
eje del pavimento y en proyeccidon horizontal. No se pagardn sobreprecios por an-
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chos o espesores mayores que los proyectados.-El precio unitario de contrato serd
pago total por : el movimiento de suelos segun lo especificado en el Pliego de Con-
diciones Técnicas, incluido la remocion de alcantarillas , cafios de hormigén, pasos
de piedra, adoquines, y demds obstdculos y su transporte hasta al lugar especifica-
do en el apartado 3.2.5 del Pliego de Condiciones Técnicas, incluido su carga y des-
carga; compactacion de la subrasante en 0,20 m de espesor; ejecucién de la sub
base de suelo seleccionado en 0,20 m. de espesor compactado en el ancho indica-
do en los planos, ejecucidn de la base de suelo seleccionado cemento de 0,12 m. de
espesor compactado y del ancho indicado en los planos, el riego de curado corres-
pondiente; ejecucién de la calzada de hormigén de 0,18 m. de espesor y del ancho
indicado en los planos, con cordones integrales, curado, construccién, aserrado y
relleno de juntas, relleno lateral de los cordones el desmonte o terraplén, segun
corresponda, desde el coronamiento del corddn integral hasta la linea de edifica-
cion para la formacién de veredas; construccion del separador central; y todo otro
trabajo necesario para la correcta y completa ejecucién del item, incluido la provi-
sién y el transporte de todos los materiales necesarios y el suministro de equipos y
mano de obra.-
Obra Hidraulica:
1) Movimiento de Suelos.

1.1 Excavacion para conductos en general.
1.2 Excavacion para cafios de empalme.

Comprende el movimiento de suelos segun lo especificado en los apartados 3.2 y
3.6.11 del Pliego de Condiciones Técnicas, incluido los materiales, la remocién de
alcantarillas , cafios de hormigdn, pasos de piedra, adoquines, y demas obstaculos y
su transporte hasta el lugar especificado en el apartado 3.2.5 del Pliego de Condicio-
nes Técnicas, incluida su carga y descarga. Se abonara por metro cubico al precio
unitario de contrato y serd la Unica remuneracién que recibira el contratista por la
ejecucion de los items 1.1), 1.2).

4) Sumideros para calles de tierra.

Se certificaran por unidad terminada.-El precio unitario de contrato comprende la
excavacion y su posterior relleno y compactacion, transporte del suelo sobrante has-
ta lugar especificado en el apartado 3.2.5 del Pliego de Condiciones Técnicas, inclui-
do su carga y descarga, encofrado y desencofrado; provisién de materiales y elabo-
racién y colocacion del hormigén; provision, doblado y colocacién de la armadura;
provisién y colocacién del perfil protector, provisidn y colocacion del marco y tapa;
curado de la estructura y toda otra tarea o material necesario para su completa y
correcta realizacién.

5) Sumideros para calles pavimentadas.

Se certificaran por unidad terminada.-El precio unitario de contrato comprende la
excavacioén y su posterior relleno y compactacion, transporte del suelo sobrante has-
ta lugar especificado en el apartado 3.2.5 del Pliego de Condiciones Técnicas, inclui-
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do su carga y descarga, encofrado y desencofrado; provision de materiales y elabo-
racion y colocacién del hormigdn; provision, doblado y colocacién de la armadura;
provisién y colocacién del perfil protector, provision y colocacion del marco y tapa;
curado de la estructura y toda otra tarea o material necesario para su completa y
correcta realizacion.

6) Canerias de Hormigén Premoldeado.

Se medirdn y certificaran por metro lineal de cafieria colocada, medida en el eje. El
precio unitario de contrato comprende la provisidon y colocacion de los cafios de
Hormigdn armado, tomado de juntas y todo otro material o tarea necesario para su
correcta y completa realizacién, ademds del relleno y compactacién y retiro del ma-
terial sobrante hasta el lugar especificado en el apartado 3.2.5 del Pliego de Condi-
ciones Técnicas, incluida su carga y descarga.

7) Camaras de Inspeccién y Empalme.

Se certificaran por unidad terminada.-El precio unitario de contrato comprende la
excavacion y su posterior relleno y compactacion, transporte del suelo sobrante has-
ta lugar especificado en el apartado 3.2.5 del Pliego de Condiciones Técnicas, inclui-
do su carga y descarga, encofrado y desencofrado; provision de materiales y elabo-
racion y colocacién del hormigdn; provision, doblado y colocacion de la armadura;
provision y colocacién del perfil protector, provision y colocacion del marco y tapa;
curado de la estructura y toda otra tarea o material necesario para su completa y
correcta realizacion.

8) Transporte de tierra sobrante.

Se mediran por y certificardn por Hmm?, comprende el traslado del material so-
brante hasta lugar especificado en el apartado 3.2.5 del Pliego de Condiciones Técni-
cas, incluido su carga y descarga y sera la Unica remuneracién que recibira el contra-
tista por la construccion del item.
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Obras Publicas

1.33. «ANEXO A» AL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
(conf. art. 1.20)
MODELO DE PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS DEL ITEM...
It Descripcion Precio Valor de re-
em por ferencia
A MATERIALES
1| ArenaSilicea S Tn
2 Cemento Asfaltico S Tn
3 Cemento Portland S Tn
4 | Piedra Partida S Tn
5 Arena Granitica S
Tn
6 Asfalto Diluido S
Tn
7 Acero S
Tn
8 Suelo Seleccionado s M3
9 Cafios de Hormigdn Simple S
ML
Suma Parcial S Mp
Varios ... % x M p S Mv
Total Materiales S M
B MANO DE OBRA
1 Ayudante S M1
2 Medio oficial S M2
3 Oficial S M3
4 Oficial especializado S M4
Total Mano de Obra S MO
C TRANSPORTE
1 Arena Silicea S Tn
2 Cemento Asfaltico S Tn
3 Cemento Portland S Tn
4 Piedra Partida S Tn
5 Arena Granitica S
Tn
6 Asfalto Diluido S
Tn
7 Acero S
Tn
8 Suelo Seleccionado S M3
9 Cafios de Hormigdn Simple S
ML
Total Transporte S TR

Pliego de Condiciones— Pégina 16 / 105




Municipio DE MORENO, PCIA. DE BUENOS AIRES

LICITACION PUBLICA N° 03/2013
“PAVIMENTACION DE LA CALLE LIBERTAD”

Secretaria de
Obras Publicas

D AMORTIZACION DE EQUIPOS E INTERESES

1 Equipos nacionales S AE1

2 Equipos importados S AE2
Total Amortizacion de equipos e intereses S AE

E REPARACIONES Y REPUESTOS

1 Equipos nacionales S RR1

2 Equipos importados S RR2
Total Reparaciones y Repuestos $ RR

F COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

1 Gas Oil S CLu

2 Lubricantes S CL2
Total Combustibles y Lubricantes S CL
Costo—Costo = SM + SMO + STR + SAE + SRR + SCL S CC

G | Gastos generales ... % x CC S GG
Costo = $CC+ $SGG § C

H Gastos Financieros ...% x C S GF

I Beneficios ... % x C S B
Suma = SC + SGF + SB S S1

J Gastos Impositivos ...% x S1 S G1
Precio=$5S1+9$G1 $ P

MODELO DE PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS DEL ITEM ...

Ru- Descripcion Precio por| Valor de re-
bro ferencia
A MATERIALES
1 Elementos de iluminacién S M1 47
2 Morseteria S M2 60
3 Conductores y elementos de puesta a tierra S M3 36y37
4 Brazos y Columnas de acero S M4 75
5 Pinturas S M5 63
Suma Parcial S Mp
Varios ... % x M p S My
Total Materiales S M
B MANO DE OBRA
1 Ayudante S M1 78
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Medio oficial S M2 81
Oficial S M3 79
Oficial especializado S M4 80
Total Mano de Obra $ MO
AMORTIZACION DE EQUIPOS E INTERESES

Equipos nacionales S AE1 85
Equipos importados S AE2 84
Total Amortizacion de equipos e intereses S AE

REPARACIONES Y REPUESTOS

Equipos nacionales S RR1 0,3x80 +
0,7x85

Equipos importados S _RR2 0,3x80 +
0,7x 84

Total Reparaciones y Repuestos $ RR

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Gas Qil S Cu 88
Lubricantes S CL2 86
Total Combustibles y Lubricantes S CL
Costo—Costo = SM + SMO + SAE + SRR + SCL S CC

Gastos generales ... % x CC S GG 91
Costo = SCC+ $GG S C

Gastos Financieros ...% x C S GF 92
Beneficios ... % x C S B

Suma = SC + SGF + $B S S1

Gastos Impositivos ...% x S1 S G1 93
Precio =$S1+$ G1 $ P
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

2.1.1.

21.2,

21311
21.3.1.2.
2.1.313.
21.3.14.
2.1.3.1.5.
2.1.3.16.

2.1.31.7.
2.1.3.18.

21.3.2.

2.1.41.

2.14.2.

DISPOSICIONES PRELIMINARES

OBJETO DE LA LICITACION.
Es el especificado en el articulo respectivo del Pliego Complementario.

FECHA Y LUGAR DE APERTURA DE LA LICITACION.

La apertura de la licitacién serd realizada el dia 05 de abril de 2013 a las 11hs. en la
Jefatura de Compras del Municipio de Moreno, sita en la calle Dr. Asconapé 51 de
esta localidad.

La Administracién podrd prorrogar o suspender el acto licitatorio toda vez que lo
crea conveniente comunicandose esta prorroga o suspension en igual manera a la
exigida para el llamado a licitacion, sin perjuicio de disponer una reduccién de los
plazos pertinentes, notificAandose especialmente a los adquirentes de los Pliegos.

REGIMEN LEGAL DE LAS OBRAS
El Municipio llama a licitacion publica para la ejecucién de los trabajos detallados en
el presente Legajo, y a tal fin establece que la Licitacién queda sometida a las dispo-
siciones de:
Estas Bases y Condiciones Generales;
Las especificaciones particulares o Pliego Complementario de Condiciones;
Las Especificaciones Técnicas; generales y particulares.
Los planos, computos, croquis y demas elementos integrantes del proyecto.
La Ley Organica de las Municipalidades (Dto. Ley N2 6.769 y sus modificatorias).
La Ley de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires (Ley N2 6.021) y su regla-
mentacidn para los casos no expresamente previstos en el presente Legajo.
La Ordenanza General N2 165/73.
Decreto Provincial N2 2980/00 sobre la Reforma de la Administracidn Financiera del
Ambito Municipal, su supletorio el Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de
Administracién del Honorable Tribunal de Cuentas.
La presentacién de las propuestas a la licitacién implica la aceptacién lisa y llana de
dichas disposiciones por el proponente, y de toda obra norma contenida en el Legajo
y de cualquier elemento que de él forma parte o al que él se remita expresa o taci-
tamente.

PARTICIPANTES

Pueden participar en la Licitacién las Empresas Constructoras con capacidad técnica
y financiera suficientes como para ejecutar los trabajos. Los licitantes deberdn estar
inscriptos en el “Registro de Proveedores, Consultores Expertos en Evaluacién y Di-
reccidon de Proyectos de Inversidn y Licitadores de Obras Publicas” de la Municipali-
dad conforme al Dto. Provincial N2 2980/00 en la finalidad: Pavimentos de Hor-
migon-Tipos Ay B e Hidraulica: Desagiies Urbanos.

Para presentarse a la licitacion bastara con la constancia de la iniciacion del tramite
correspondiente a la inscripcién en el registro citado, ademas de:
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Un ejemplar de un certificado de capacidad otorgado por organismo competente de
la Provincia de Buenos Aires o de la Nacién, expedido con una anterioridad no supe-
rior a 6 (seis) meses antes del acto de apertura; o

Los elementos que permitan al Departamento Ejecutivo estimar provisoriamente la
capacidad del proponente.

En ambos casos deberd declararse bajo juramento poseer capacidad de ejecucién
anual de obra no comprometida, suficiente para estas obras.

La capacidad técnica o de ejecucion requerida serd de S 6.738.992,13.-(pesos seis
millones setecientos treinta y ocho mil novecientos noventa y dos con trece centa-
vos), y la financiera de $ 13.477.985,00.- (pesos trece millones cuatrocientos setenta
y siete mil novecientos ochenta y cinco).

EJECUCION DE OBRAS POR EMPRESAS ASOCIADAS (U.T.E.)
Las Sociedades legalmente constituidas a la fecha del llamado podran presentarse a
la licitacién, reunidas mediante un contrato de Unién Transitoria, o el compromiso
de constituirla en caso de resultar adjudicatarias, siempre que satisfagan, en lo per-
tinente, los requisitos establecidos en el articulo 377 y SS. De la ley 19.550, modifi-
cada por la ley 22.903, t.o. decreto 841/84.
En caso de adjudicacion, tanto la U.T.E., como las sociedades que la componen, se-
ran solidariamente responsables por el cumplimiento del contrato y por todas las
obligaciones, sean de accién o de omision, directas o indirectas.

IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES
No serdn aceptados como Oferentes quienes:
Se encuentren comprendidos en algunas de las causales de incompatibilidad para
contratar con el Estado.
Se encuentren inhabilitados por condena judicial.
Se hallen quebrados o concursados, mientras no obtengan su habilitacion.
Sean evasores o deudores morosos impositivos o previsionales, o deudores morosos
del Fisco por decisién judicial o administrativa firme.
Las inhabilidades contempladas en los incisos precedentes seran también de aplica-
cién a aquellas empresas cuyos directores, sindicos o representantes legales, se en-
contraren comprendidos en dichas causales o se hubieren desempefado como di-
rectores, gerentes, sindicos, socios mayoritarios o representantes legales en socie-
dades que se encuentren comprendidas en dichos supuestos.
De igual modo, cuando en forma individual, o las sociedades que éstos integren, se
encuentren suspendidas por decision del Consejo del Registro de Constructores de
Obras Publicas o hubieren sido objeto de rescisién por su culpa, de contratos admi-
nistrativos.
Los postulantes deberan acompafiar una declaracién jurada en la que manifiesten
no hallarse incursos en ninguna de las circunstancias sefaladas precedentemente.
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PRESENTACION A LA LICITACION

CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES
Con anterioridad a formular su oferta, el futuro proponente debera estudiar e ins-
peccionar el terreno incluyendo el suelo y subsuelo (y la composicion de éstos), po-
sicion y fluctuacién de la napa fredtica y subterrdnea si fuera necesario, debiendo
requerir las informaciones relacionadas con la ejecucién de la obra y condiciones
sismoldgicas y climaticas zonales referidas especialmente a lluvias, vientos, aluvio-
nes, régimen de cauces naturales y artificiales y todos los datos circunstanciales que
puedan influir en los trabajos, asi como los relativos al costo y duracion de los mis-
mos.
Igualmente deberd estudiar y verificar las condiciones legales, econdmicas, sociales,
etc. que hacen al contrato objeto del presente llamado, debiendo requerir al Muni-
cipio todas aquellas informaciones que estime tendran incidencia en su propuesta.
El Municipio brindara con total amplitud las informaciones que estén a su alcance,
sin perjuicio de aclararse debidamente que correspondera al futuro proponente la
recoleccién, verificacion y chequeo de toda la informacion (la mencionada vy la su-
plementaria) que haga a su oferta. No se admitira, en consecuencia, reclamacion de
ninguna naturaleza relacionada con el contrato, basada en falta absoluta o parcial de
informaciones, ni aducir a su favor la carencia de datos en el proyecto y documenta-
cién de la obra.

CONSULTAS

Las consultas deberdn ser hechas al Departamento Ejecutivo hasta el dia 25 de
marzo de 2013. El Departamento Ejecutivo remitird las respuestas hasta el dia 27
de marzo de 2013, y podra hacer aclaraciones de oficio remitiéndolas hasta la mis-
ma fecha. Las aclaraciones y respuestas se llevaran a conocimiento de todos los ad-
quirentes de los pliegos, pasando a formar parte de los mismos.

CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION
La sola presentacion de una oferta implica que el oferente acepta todas y cada
una de las obligaciones que surgen del Pliego de Condiciones.

RECEPCION DE LAS OFERTAS
Para su recepcidn, serd condicidn necesaria que el sobre exterior lleve las siguientes

indicaciones:

e Designacion de la obra a la cual corresponde la oferta.

e Numero de la licitacién, decreto o expediente municipal.

e Diay hora fijados para la apertura.

Los sobres entregados en término al Municipio, ya sean remitidos por correo o pre-

sentados en forma directa, y que cumplan con los requisitos precedentemente

enunciados, seran recibidos por el Municipio, quien procedera de la siguiente mane-

ra:

e Otorgara numero de recepcién del sobre.

e Individualizara el sobre mediante la inscripcién en el mismo del Niumero de Re-
cepcion otorgado.
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e Extenderd recibo numerado del sobre presentado (En caso de haber sido remitido
por correo, el recibo quedara en poder de las autoridades que presidan la Licita-
cién, a disposicion de los remitentes).

GARANTIA DE PROPUESTA
El mantenimiento de la propuesta sera garantizada con el equivalente del uno por
ciento (1%) del Presupuesto Oficial (esto es, por la suma de $ 67.390,00.- pesos se-
senta y siete mil trescientos noventa), pudiendo esta garantia ser presentada:

a) En dinero efectivo/cheque o giro depositado en la Tesoreria Municipal en la cuen-
ta 1260 — 2.1.6.1. “Fondos en Garantia”, esta expedira el recibo correspondiente
cuyo original se adjuntara a la propuesta.

b) En titulos de la Provincia de Buenos Aires, aforados a la Ultima cotizacidn bursatil
del dia anterior mas préximo a la fecha en que se efectuard el depdsito.

¢) En fianza bancaria.

d) En fianza por pdliza de seguro.

CONDICIONES QUE DEBERAN REVESTIR LAS DISTINTAS MODALIDADES DE
CONSTITUCION DE GARANTIAS:
Cuando la constitucidn de las garantias se realice en dinero efectivo, deberan ser

depositadas en la Tesoreria Municipal. El respectivo recibo emitido por el Municipio
sera suficiente constancia de la constitucion de la garantia.
Cuando la garantia sea en titulos, en caso de incumplimiento de las obligaciones del

oferente, adjudicatario o contratista, el drgano comitente procederd a intimarlo, por
nota en el expediente respectivo, telegrama colacionado o carta documento, para
gue en un plazo perentorio de tres (3) dias corridos efectivice la misma bajo aperci-
bimiento de realizar directamente la venta de los titulos, siendo a cargo de aquélla
los gastos y comisiones que por tal concepto se ocasionen.

Cuando las garantias se constituyan y/o sustituyan por fianza bancaria, deberd reu-
nir los requisitos y ajustarse a las condiciones que se mencionan a continuacion:
Deberd constar en el texto de la misma que el fiador se constituye en liso, llano y
principal pagador, so pena de considerar nula la propuesta.

El Banco se constituird en fiador, liso y llano pagador, con renuncia a los beneficios
de divisidn y de excusién en los términos del Articulo 2.013 y concordantes del Cadi-
go Civil.

Individualizacién de la obra para la cual se extiende la fianza.

Monto de la fianza.

Establecer que en caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente, adjudica-
tario o contratista, segin el caso, el Banco se obliga a hacer efectiva la fianza al
dérgano comitente de la obra dentro de los quince (15) dias de serle requerido, sin
necesidad de previa constitucién en mora, interpelacién ni accion previa contra sus
bienes, hasta cubrir el monto de la fianza.

Fijar que la fianza subsistird hasta la recepcidn provisional de las obras, excepto en el
caso de sustitucion del fondo de reparo por ésta en que tendrd vigencia hasta la re-
cepcion definitiva de las obras.
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Cuando las garantias se constituyan y/o sustituyan con seguros de caucidén, éstos
deberan contratarse con compaiias facultadas para emitirlos por la Autoridad de
Contralor competente. Las pdlizas deberan reunir las siguientes condiciones basicas:
Debera constar en el texto de la misma que la Compafiia Aseguradora se constituye
en lisa, llana y principal pagadora, so pena de considerar nula la propuesta.

Instituir al Municipio Comitente como «asegurado».

Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del participante en una
licitaciéon, adjudicatario o contratista que actie como tomador de la pdliza no afec-
tard en ningun caso los derechos del asegurado frente al asegurador.

Determinar que el asegurador respondera con los mismos alcances y en la misma
medida en que, de acuerdo con la ley y el contrato respectivo corresponde afectar
total o parcialmente las garantias respectivas.

Establecer que dictada la resolucién administrativa que establezca la responsabili-
dad del participante, adjudicatario o contratista por el incumplimiento de las obliga-
ciones a su cargo, el asegurado podra exigir al asegurador el pago pertinente, luego
de haber resultado infructuosa la intimacién y emplazamiento extrajudicial de pago
hecha por telegrama colacionado, no siendo necesario ninguna interpelacion ni ac-
cion previa contra sus bienes.

Estipular que el siniestro quedara configurado, reunidos los recaudos del inciso ante-
rior, al cumplirse el plazo que el asegurado establezca en la intimacién de pago
hecha al participante, adjudicatario o contratista sin que haya satisfecho tal reque-
rimiento y que el asegurador debera abonar la suma correspondiente dentro de los
quince (15) dias corridos de serle requerido.

Fijar que la prescripcion de las acciones contra el asegurador se produciran cuando
prescriban las acciones del asegurado contra el participante, adjudicatario o contra-
tista, segun el caso, de acuerdo a las disposiciones legales, o contractuales aplica-
bles.

Las disposiciones de 2.2.6.3 seran aplicables a 2.2.6.4 y viceversa, en todo lo que
sean compatibles.

DOCUMENTACION DEL LLAMADO

No serd necesario acompaiar la documentacidn del llamado. La Unica documenta-
cién valida a todos los efectos serd la oficializada por el Departamento Ejecutivo en
el expediente respectivo.

Los oferentes podrdn solicitar que se les extienda una constancia que certifique que
han firmado un ejemplar completo de la documentacion en presencia de los funcio-
narios y demds personas asistentes al acto de apertura. En caso de que no lo hicie-
ran, se considerard valido, a todos los efectos, Unicamente el texto del ejemplar de
la documentacion que haya oficializado el Departamento Ejecutivo al aprobarse la
documentacioén del llamado.

ACLARACION DE FIRMAS.
Todas las firmas contenidas en las propuestas y analisis de precios —en su caso—,
deberan ser aclarados con nombre y apellido de pufio y letra de los firmantes. La
omisiéon de la aclaracién de pufio y letra podra ser suplida en el acto de apertura, o
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dentro de los 3 (tres) dias de producido el acto de apertura si el firmante no estuvie-
re presente.

2.29. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
229.1. La propuesta colocada en un sobre cerrado y lacrado se presentara hasta la fecha y
hora indicadas en el Decreto de llamada y en dos sobres: Exterior (NUmero 1) e In-
terior (NUumero 2).
2292. Los sobres que llegaran a el Municipio pasada la hora sefialada, cualquiera sea la
causa de la demora, no seran recibidos o considerados, devolviéndose sin abrirlos a
quien los remita o pretenda entregarlos.

2210. FORMALIDADES DE LOS SOBRES EXTERNO (N2 1) E INTERNO (N2 2)
2.2.10.1. EL SOBRE EXTERNO (N2 1) DEBERA CUMPLIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS:
22.10.1.1. Debera hallarse cerrado y lacrado, y se identificara con la siguiente leyenda:

MUNICIPIO DE MORENO

LicITACION PUBLICA N203/2013

DENOMINACION DE LA LICITACION: “PAVIMENTACION CALLE LIBERTAD”
Expediente Municipal N2 135813-5-2013

SOBRE Ne1

FECHA DE APERTURA DE OFERTAS: 05/04/2013
Hora de apertura de ofertas: 11 hs.

22.10.1.2. El sobre deberd estar cerrado (Sobre N° 1) sin ningun tipo de inscripcion o membrete
que identifique al oferente.
Dentro del sobre N2 1 se ubicara la documentacion especificada en el Articulo
2.2.11, ademads del Sobre N° 2 que contendra la oferta econémica y demas docu-
mentacién correspondiente en su interior.

22102  EL SOBRE INTERIOR (N2 2) DEBERA CUMPLIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

22102.1. Debera hallarse cerrado y lacrado, y se identificara con la siguiente leyenda:

MUNICIPIO DE MORENO

LICITACION PUBLICA N2 03/2013

DENOMINACION DE LA LICITACION: “PAVIMENTACION CALLE LIBERTAD”
SOBRE N22 — PROPUESTA

OFERENTE: (nombre de la Empresa que presenta la propuesta)

(Firma y Sello del Oferente y el Representante técnico)

22.102.2. Estara firmado y sellado por el oferente y su Representante Técnico.
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22102.3. Estara rotulado, indicdndose claramente nombre y domicilio del oferente y enume-
rando la documentacién contenida, que se indica mds adelante.

221024, La omisién de cualquiera de los requisitos establecidos en los incisos “2.2.10.2.1" y
“2.2.10.2.2", sera causa de inmediato rechazo de la propuesta. La omision del rotu-
lado establecido en el inciso “2.2.10.2.3”, podrd salvarse en el acto de la licitacion,
rechazandose también la propuesta en caso de incumplimiento cualquiera fuese su
causa.

2211.  ELEMENTOS A COLOCAR DENTRO DE LOS SOBRES
2211.1.  DENTRO DEL SOBRE N2 1. Se colocard LA NOTA DE PRESENTACION redactada en

formulario similar al que consta en el legajo con las firmas del proponente y su re-
presentante técnico, acompanada de la siguiente documentacion (TODO en original
y dos copias):

2211.1.1. La garantia de propuesta establecida en el Articulo 2.2.5;

22.11.1.2. Los elementos respecto de la capacidad técnica financiera suficiente para realizar la
obra que se licita;

22.11.1.3. Constancia de Inscripcidn en el Registro Municipal,;

22.11.14. Recibo de adquisicion de Pliego;

22.11.15. Antecedentes de obras contratadas y realizadas;

22.11.16. Lista de equipos a afectar a la obra.

22.11.1.7. Copia autenticada del poder otorgado al apoderado legal facultandolo para actuar
en todos los actos emergentes del proceso licitatorio en nombre y representacion de
la empresa, consorcio o unioén transitoria de empresa.

22.11.1.8. Certificado Fiscal para Contratar emitido por la A.F.I.P.

22.11.1.9. Constancia de inscripcion en el Impuesto a los Ingresos Brutos.

2.2.11.1.10.Copia de las 2 (dos) ultimas declaraciones juradas del Impuesto a los Ingresos Bru-
tos con sus comprobantes de pago.

22.11.1.11.Copia del a Ultima declaracion jurada anual del Impuesto a los Ingresos Brutos.

22.11.1.12.Anexo B: Declaracién Jurada Directivos y Responsables — Personas Juridicas — Ley
13074/03 — Dto. 340/04 — Registro Deudores Alimentarios Morosos de la Pcia. de
Buenos Aires.

22.11.1.13.Copia autenticada del/os Estatuto/s (contrato/s), social/es actualizado/s.

22.11.1.14.Copia autenticada de los elementos que acrediten la personeria del firmante y de la
duracién de la sociedad, en las condiciones previstas en el legajo.

22.11.1.15.Copia autenticada de la ultima Acta de Directorio con la designacién de las autori-
dades.

22.11.1.16.Copia autenticada del Acta de Directorio o acto similar de donde surja la decisién
social de presentarse a la Licitacidn o en su caso, de presentarse asociado o en
Unién Transitoria.

22.11.1.17.Estados Contables correspondientes al Ultimo ejercicio cerrado a la fecha de presen-
tacion de la oferta, firmado por Contador Publico y certificado por el Concejo de
Ciencias Econdémicas.

22.11.1.18.Designacion del Representante Técnico.

22112. DENTRO DEL SOBRE N2 2. Se colocaran en original y dos copias:
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22112.1. La propuesta redactada en formulario similar al que consta en el Legajo con las fir-
mas del Proponente y de su Representante técnico inscripto en el Consejo Profesio-
nal de la Ingenieria de la Pcia. de Buenos Aires (la inscripcion podra estar en tramite,
pero deberd perfeccionarse para el momento de la adjudicacién).

22.11.22. Andlisis de precios, si fuera exigido en el Pliego Complementario;

22112.3. Plan de trabajos, con especificacidon clara y discriminada de los periodos previstos
para la ejecucion de cada item.

2212 PROPUESTAS QUE NO SERAN TOMADAS EN CONSIDERACION
22121.  No serdn tomadas en consideracion aquellas propuestas que modifiquen las bases
de la licitacién o que presenten enmiendas, correcciones, raspaduras, entre lineas o
errores que no hubieran sido salvados al pie de las mismas.

2213.  VARIANTES

22131, Las variantes deberan presentarse por duplicado bajo sobre cerrado, separado al de
la propuesta, con las mismas inscripciones de éste y el agregado del término «va-
riante». El contenido deberd respetar los requisitos observables para el contenido
del sobre N2 2, en todo lo que le sean aplicables.

22132.  Serdn rechazadas sin mas tramite aquellas variantes pertenecientes a oferentes que
no hubieren cotizado, simultdaneamente, de acuerdo con las condiciones basicas
previstas en este pliego.

2214, REPRESENTACION LIMITADA

22141, Alos efectos de la licitacion, ninguna persona podra representar a mas de un propo-
nente.
2.3, APERTURA DE LAS OFERTAS

231.  PROCEDIMIENTO LICITATORIO
23.1.1. En el lugar, dia y hora establecidos en los avisos o en el dia habil siguiente a la misma
hora si aquél no lo fuera, se dara comienzo al Acto de Licitacidon. Antes de proceder-
se a la apertura de las presentaciones podran los interesados pedir o formular acla-
raciones relacionadas con el acto, pero iniciada dicha apertura no se admitiran nue-
vas aclaraciones.

232 ELACTO DE LICITACION.
23.2.1. El acto de licitacién asume caracter solemne y cualquier trasgresion a disposiciones
del Legajo debera hacerse constar taxativamente en el acta correspondiente.
2322, Para asegurar ese caracter se observaran las siguientes condiciones:

23221. Las propuestas presentadas son de propiedad exclusiva del Municipio y su extrac-
cion de la urna y manejo posterior estara exclusivamente a cargo de las autoridades
encargadas de presidir el Acto.

23222. Queda terminantemente prohibido, a los concurrentes al acto, efectuar manifesta-
ciones con respecto al contenido de las propuestas. El acto sera presidido por el fun-
cionario municipal autorizado al efecto quien, en el lugar, dia y hora sefalado en el
Llamado a Licitacién, dard por iniciado el mismo. Abierto el acto se verificara el
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numero de ofertas presentadas, cotejando ello con los comprobantes de recibo
otorgados, para posteriormente verificar el correcto estado de cerramiento de los
sobres y ordenarlos segun el orden de recepcidn; verificado todo ello, el funcionario
que preside el acto procedera a la apertura de los sobres.

OFERTAS - ERRORES Y OMISIONES
Se abrird en primer término el Sobre N2 1 vy, verificada la presencia de toda la docu-
mentacién enumerada para el mencionado sobre, se procedera a la apertura del So-
bre N2 2,
La omisién de los requisitos exigidos para los incisos “2.2.11.1.1”7, “2.2.11.1.3",
“2.2.11.1.5”, y “2.2.11.1.6” del sobre N2 1 serd causa del rechazo del sobre N2 2 en
el mismo acto de la apertura, por la autoridad que preside el mismo.
La omisién de cualquiera de los requisitos exigidos en los incisos “2.2.11.2.1",
“2.2.11.2.2” como asi la carencia parcial o total de firmas y/o sellos del proponente y
su representante técnico, sera causa de rechazo de la propuesta.
La omisién de los requisitos “2.2.11.1.4” podra ser suplida durante el acto.
El Departamento Ejecutivo podra decidir unilateralmente en todo lo que los docu-
mentos de la empresa fueran omisivos, indeterminados, confusos o poco claros,
comunicandolo a la empresa, y esa decisidn sera valida aun en contra de la empresa.
Cuando exista discordancia en la consignacion de un mismo precio unitario, siempre
se dara prioridad al precio escrito en letras. Todos los demas errores u omisiones se
interpretaran a favor del Municipio.

EXPRESIONES “CAUSA DE RECHAZO ... EN EL MISMO ACTO” Y ANALOGAS.
Las expresiones “causa de rechazo... en el mismo acto” y “se rechazara sin mas
tramite” no deberan entenderse en el sentido que el Municipio, necesariamente,
debera rechazar la propuesta en el mismo acto de la apertura. En consecuencia, la
Comuna se reserva el derecho de:
Requerir a todas las partes interesadas que fundamenten sus posiciones en un plazo
a determinar;
Dictar el pertinente acto administrativo luego de producido el respectivo dictamen
de los cuerpos asesores municipales.

PROCEDIMIENTO CON LAS OFERTAS
Para cada una de las ofertas, se verificard que el sobre exterior se encuentre debi-
damente cerrado, procediéndose en caso contrario a su rechazo liso y llano.
A continuacién se procedera a la apertura de los sobres exteriores que cumplan con
la condicién antedicha, procediéndose a constatar el cumplimiento de las exigencias
cuya omisién provoca rechazo liso y llano.
Se rechazaran sin mas tramite las propuestas que no cumplan con ello.
Acto seguido se verificara el cumplimiento de los demas requisitos, cuya omisidn
pueda salvarse en el acto, segun lo establecido.
Verificada alguna omisién salvable, se requerira del oferente que proceda a salvarla.
Si ello no fuese cumplido, cualquiera fuese la causa, la oferta correspondiente se re-
chazara.

Pliego de Condiciones— Pégina 27 / 105



2.35.6.

2357,

2.358.

2.35.9.

2.3.5.10.

2.35.11.

2.35.12.

2.3.5.13.

2.3.5.14.

2.3.5.15.

2.3.5.16.

2.3.5.17.

2.3.5.18.

2.3.6.

2.3.6.1.

2.3.6.2.

MUNICIPIO DE MORENO, PCIA. DE BUENOS AIRES Secretai do
LICITACION PUBLICA N° 03/2013
“PAVIMENTACION DE LA CALLE LIBERTAD”

Seguidamente de cumplimentar el proceso descrito precedente con todas las pro-
puestas, se separardn los sobres interiores de las propuestas rechazadas procedién-
dose con los mismos segun se indica en «Ofertas Rechazadas».

Sélo después de ello y verificado que no se ha omitido la evaluacién de circunstancia
alguna que pueda ser causal de objecidn, se procederd a la consideracion de los so-
bres interiores de las ofertas admisibles.

En esta instancia y previamente a la apertura del sobre interior, se procederd a veri-
ficar el cumplimiento de lo establecido respecto de sus formalidades externas, re-
chazadndose las ofertas que no las hubieren observado.

A continuacion, se llevara a cabo la apertura de los sobres interiores, verificdndose
que la oferta cumplimente lo exigido, y se halle acompafiada de los elementos indi-
cados.

La oferta que no se ajuste estrictamente a lo que este Pliego dispone serd rechaza-
da. También sera rechazada la propuesta que omitiere cualquiera de los elementos
indicados, aunque el sobre interior indicare que los contenia.

Si durante el acto el oferente diere a conocer el monto de la propuesta (sea real o
falsa su manifestacion) serd sancionado con la pérdida de la garantia y el Departa-
mento Ejecutivo podrd o no rechazar su oferta en el acto o posteriormente, a su ex-
clusivo arbitrio.

Con aquellas ofertas que en esta instancia fueran rechazadas se procedera como se
indica en «Ofertas rechazadas».

Las ofertas en aptitud de ser consideradas seran leidas por uno de los Funcionarios
actuantes y podran ser examinadas por los presentes a fin de que manifiesten las
observaciones que estimen fundadas.

Los proponentes podran efectuar asimismo las observaciones que estimen pertinen-
tes, las que deberan ser concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o
documentos relacionados en el momento que se formulen.

La expresaran en forma verbal y constardn en el acta, resolviéndose conjuntamente
con la licitacion. Podran dictarlas directamente, si asi lo desean.

Todos los proponentes dispondran de oficio, y aunque ello no fuere requerido, de un
plazo de 3 (tres) dias para formular las observaciones que estimaren conducente
realizar.

Para efectuar las observaciones y/o ampliarlas, por escrito, deberan presentarlas o
remitirlas con copias suficientes para el Municipio y los demas oferentes, mas dos.

El acta con toda la documentacién y prueba de la publicidad del acto de licitacion,
serd agregada al expediente respectivo.

OFERTAS RECHAZADAS

Los sobres interiores de ofertas rechazadas por deficiencia de su documentacion
anexa y que se habrdn separado previamente, seran devueltos a sus respectivos
oferentes al concluir el acto licitatorio sin haber sido abiertos, y cruzados con la le-
yenda «Rechazado por no cumplir con los requisitos del Legajo», firmada por las au-
toridades del acto y los presentes que deseen hacerlo.

En los casos en que el motivo del rechazo haya sido la insuficiencia del monto de la
garantia de oferta o los elementos que hagan al juicio del Municipio acerca de la ca-
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pacidad de la empresa para encarar el contrato, se procedera en la misma forma an-
terior cruzando los sobres con la leyenda aclaratoria respectiva, segun el caso.
Aquellas ofertas cuyo rechazo se originare en vicios de la propia oferta establecidas
una vez abierto el sobre interior no serdn devueltas a sus oferentes.

ACTA DE LICITACION

Las alternativas del acto de la licitacidon seran volcadas en un acta labrada a tales

efectos y en la que constara:

e La cantidad de ofertas recibidas.

e La Némina de los proponentes y su niumero de inscripcién en los respectivos re-

gistros, o los datos de inscripcion en tramite.

La Némina de ofertas rechazadas y la razén de su rechazo.

Importe de cada oferta en nimeros y letras.

Clase de garantia de cada oferente y su monto.

Las eventuales observaciones que los proponentes formulen con referencia pre-

cisa al acto en si.

Las eventuales transgresiones a los requisitos establecidos en este Legajo.

e Ndmina de oferentes a quienes se les devuelve la correspondiente oferta sin abrir
el sobre que la contiene o, en su caso, el acogimiento de estos al derecho a obte-
ner previamente una decision fundada, previo dictamen juridico.

e Todo otro elemento que por su importancia sea relevante para la consideracién
de las propuestas.

El acta sera suscrita por los oferentes presentes que deseen hacerlo; ineludiblemen-

te por aquellos que formularon observaciones y por los funcionarios autorizados,

previa lectura.

RETIRO INDEBIDO DE OFERTAS
En los casos en que el proponente retirase su oferta sin consentimiento de la Admi-
nistracion, se comunicara el hecho a los Registros correspondientes, para que se
apliquen las sanciones que correspondan. Los proponentes comprendidos en el
parrafo precedente perderan la garantia constituida en favor de la Administracion,
notificandose a los registros respectivos para que adopten las medidas correspon-
dientes.

DE LA ADJUDICACION Y EL CONTRATO

MANTENIMIENTO DE OFERTAS
Los proponentes mantendran sus propuestas por el término de 30 (treinta) dias co-
rridos a partir de la fecha de la apertura. Vencido dicho plazo, las ofertas se conside-
raran mantenidas indefinidamente, salvo renuncia expresa y formal de los oferen-
tes, para lo que tendran amplia libertad sin expresiéon de causa; las renuncias
tendran efecto a los diez dias corridos de haber sido notificadas al Municipio, y no
antes.
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ADJUDICACION
La adjudicacién se hara a la oferta mas conveniente de aquéllas que se ajustaren a
las bases y condiciones de la licitacidén. El menor precio no sera factor exclusivamen-
te determinante de la decisién. Para ser adjudicada una obra, la Administracion de-
berd tener en cuenta los antecedentes técnico—ingenieriles de la empresa, expe-
riencia en obras financiadas por los contribuyentes, su capacidad técnica, econémi-
ca, financiera y de ejecucion, el monto de la propuesta y el informe del Registro Pro-
vincial de Constructores de Obras Publicas, en su caso.
Dentro de los diez (10) dias corridos de firmado el contrato con la adjudicataria, el
Departamento Ejecutivo procedera de oficio a devolver los depdsitos de garantia de
los proponentes cuyas ofertas sean rechazadas.
La Administracién rechazara por incumplimiento todas las propuestas en las que se
comprueben que existe acuerdo entre dos o mas proponentes, las que perderan el
depdsito de garantia de ofertas.
En los casos que considere pertinente, la Administracion podra requerir:
e Un nuevo analisis de precios unitarios para cada uno de los items de la oferta.
e Un nuevo plan de trabajos y detalle del equipo que se compromete a utilizar.
e Cualquier otra informacién o elemento, para lo cual fijara cuando corresponda el
plazo apropiado, que no podrd ser menor de diez (10) dias corridos.
La administracion se reserva la facultad de no considerar las ofertas cuando hubie-
sen transcurrido los plazos fijados sin que los proponentes dieran cumplimiento a los
requerimientos formulados.

CERTIFICACION DE CAPACIDAD TECNICO - FINANCIERA

Sera requisito indispensable para la adjudicacién de la obra que el oferente tenga
una capacidad técnico-financiera, que cubra los importes a ejecutar por ano segun
su oferta y el plazo de la obra expresado en afios.

Esta condicidon sera constatada por la «CONSTANCIA UNICA DE INSCRIPCION», ex-
tendida por el Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y
Servicios Publicos de la Provincia de Buenos Aires, en la especialidad: Pavimentos
de Hormigdn-Tipos A y B e Hidraulica: Desagiies Urbanos o, instrumente analogo
emitido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas dependiente
del Ministerio de Planificacion Federal, Inversion Publica y Servicios.

DICTAMEN DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
La Secretaria de Obras Publicas elaborard un cuadro comparativo y se proveera de
todos los elementos de juicio que crea necesario, como ser antecedentes técnicos,
equipos, capacidad financiera y demas, de los licitantes, para con ellos emitir dicta-
men y aconsejar la adjudicacion.

MEJORAS DE PRECIOS. PROPUESTA UNICA. RESERVA DE RECHAZAR TODAS
Si entre las propuestas presentadas y admisibles hubiese dos o mas igualmente ven-
tajosas y mas convenientes que las demas, el Municipio llamara a mejora de precios
en propuestas cerradas exclusivamente entre esos proponentes. Cuando se presen-
tare una sola propuesta, el Departamento Ejecutivo (sin perjuicio de la intervencion
que le compete al H. Concejo Deliberante) podra aceptarla o no, segin convenga a
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sus intereses, sin derecho a reclamo alguno por parte de la empresa. En el supuesto
de rechazarse la propuesta, se realizara un segundo llamado en el que se procedera
de la misma forma que en el primero.

El Departamento Ejecutivo se reserva la facultad de rechazar todas las propuestas,
sin que su decisién cree derecho alguno a favor de los proponentes ni obligacion pa-
ra el Municipio.

EQUIDAD DE LOS PRECIOS UNITARIOS. RECARGO EN PRECIOS INICIALES
Se considerard para adjudicar la obra la equidad de cada uno de los precios unitarios
del presupuesto y podra ser rechazada toda oferta donde aparezcan recargados in-
debidamente los precios de trabajos iniciales.

COMUNICACION DE LA ADJUDICACION A TODOS
La adjudicacidn se comunicara a todos los oferentes.

FIRMA DEL CONTRATO
La aceptacion de la propuesta se le notificard al adjudicatario en el domicilio que
éste fije en la misma, dandosele diez (10) dias corridos de plazo para firmar contrato.
Si no concurriere en este plazo a formalizar el contrato o se negare a hacerlo, el Mu-
nicipio podra decretar la pérdida del depdsito de garantia y dejar sin efecto la ad-
judicacion. Si el primer proponente desiste de su propuesta o no concurre a firmar el
contrato, el Municipio podra contratar con el proponente que sigue en orden de
conveniencia o llamar a nueva licitacion. El mismo derecho tendrd cuando la ad-
judicataria no comenzare la obra en el tiempo debido o no lo hiciere de la manera
gue corresponda a la importancia de la obra.
Los gastos de sellado que se originen para formalizar el contrato seran por cuenta
del adjudicatario, debiendo tener presente que el Municipio esta exento.
Para firmar el contrato el contratista debera constituir domicilio en el radio urbano
de Moreno, donde seran validas todas las citaciones, notificaciones y comunicacio-
nes de cualquier naturaleza.

ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL CONTRATO

Formaran parte del contrato:

a) Estos pliegos de Condiciones Legales Generales, los Pliegos de Condiciones Técni-
cas y el Pliego Complementario de Condiciones, lo que incluye los elementos y
normas de cualquier naturaleza comprendidos en el Legajo.

b) El Presupuesto Oficial.

c) Los planos de las obras proyectadas.

d) Los comprobantes que con el visto bueno de la Secretaria de Obras Publicas en-
tregard la Inspeccion de la Obra en el caso de modificaciones, reducciones de tra-
bajos o trabajos adicionales.

e) Las o6rdenes escritas de servicios que impartiere la Inspeccion.

f) La Contrata.

g) La Ley Organica de las Municipalidades N2 6.769 y Decreto Pcial. N° 2980/00 so-
bre la Reforma de la Administracién Financiera del Ambito Municipal, su supleto-
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rio el Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administracion del Honora-
ble Tribunal de Cuentas.

h) La Ley de obras publicas de la Provincia de Buenos Aires (N2 6.021) y su regla-
mentacién.

i) La Ordenanza General N2 165/73.

DESISTIMIENTO POR CULPA DE LA ADMINISTRACION.
Si el contrato no se firmara por causas imputables al Municipio, el adjudicatario
podra desistir de la propuesta, para lo cual debera previamente intimarla en un pla-
zo minimo de 20 dias corridos.
Producido el desistimiento de la propuesta en el caso previsto en el parrafo prece-
dente, el adjudicatario tendra derecho al resarcimiento de los gastos que fueran
consecuencia directa e inmediata de la preparacién y presentacion de la oferta; y los
realizados para cumplir la garantia prevista hasta la fecha de su desistimiento. Sin
embargo, no podra reclamar ningun perjuicio producido en el lapso que hubiere de-
jado transcurrir sin formalizar la intimacién. Estos resarcimientos no podran exceder
del importe correspondiente a la garantia de la propuesta.

DOCUMENTACION CONTRACTUAL PARA EL CONTRATISTA
Una vez firmado y aprobado el contrato, se entregara al contratista, sin cargo para
él, una copia del mismo y dos (2) ejemplares autenticados de los documentos que
integran el contrato. Si el Contratista necesitare otro u otros ejemplares de docu-
mentacioén, autenticada o no, se le entregaran con cargo, al precio que se hubiere fi-
jado oportunamente para la venta de los legajos de licitacién, con mas las variacio-
nes de costos a la fecha del pago.

ORDEN DE PRELACION
En caso de discrepancia en la documentacién contractual primara lo dispuesto en
ella en el orden siguiente:
a) Ley Orgdénica de las Municipalidades;
b) Decreto Provincial 2980/0;
c) Pliego Complementario de Condiciones;
d) Pliego General de Condiciones;
e) Pliego Complementario de Especificaciones técnicas;
f) Pliego General de Especificaciones Técnicas;
g) Planos tipo;
h) Planos de detalle;
i) Planos generales;
j) Cémputos;
k) Presupuesto;
[) Memoria descriptiva.
Si la discrepancia apareciera en un mismo plano entre la dimensién apreciada a es-
calay la expresada en cifras primara esta ultima.
Las notas y observaciones en los planos priman sobre las demas indicaciones en los
mismos y se consideran especificaciones complementarias. Deberdn estar firmadas
por quien / es esté / n autorizados a ponerlas.
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RESPONSABILIDAD GENERAL DEL CONTRATISTA

El Contratista es responsable de la interpretacién de la documentacién contractual y
no puede aducir ignorancia de las obligaciones contraidas, ni tiene derecho a recla-
mar modificaciones de las condiciones contractuales invocando error u omision de
su parte. Asimismo es responsable de cualquier defecto de construccién y de las
consecuencias que puedan derivarse de la realizacion de trabajos basados en pro-
yectos o planos con deficiencias manifiestas que no denuncie por escrito a la Admi-
nistracién antes de iniciar los respectivos trabajos.

GARANTIA DE CONTRATO
Para firmar el contrato el adjudicatario afianzara el cumplimiento de su compromiso
mediante depdsito de dinero en efectivo, titulos provinciales o nacionales, fianza
bancaria o pdliza de seguro, del 5% (cinco por ciento) del monto contractual y en las
mismas condiciones que la de mantenimiento de oferta.

DE LA INSPECCION DE LA OBRA

INSPECCION
Los trabajos se efectuaran bajo la inspeccion del Municipio, por intermedio de los
Funcionarios u Organismo, en quien / es el Departamento Ejecutivo delegue tal fun-
cion.

RESPETO A LA INSPECCION
El contratista y su personal guardara respeto a la Inspeccidn, y sus drdenes deberan
ser acatadas.

ATRIBUCIONES DE LA INSPECCION

La inspeccidn tendra, en cualquier momento, libre acceso a los obradores, depdsitos
y oficinas del contratista a efectos de supervisar los trabajos efectuados y en ejecu-
cién, los materiales, maquinarias y demas enseres afectados al desarrollo de la obra.
El Contratista suministrara los informes que le requiera la Inspeccion sobre la clase y
calidad de los materiales empleados o acopiados, el progreso, desarrollo y formas de
ejecucion de los trabajos realizados o sobre los que encuentre defectuosos, como asi
también respecto de los materiales en desacuerdo con relacién a los Pliegos de Es-
pecificaciones Técnicas.

La Inspeccion podra ordenar variaciones en el orden en que deben ejecutarse las
obras cuando las circunstancias exijan la modificacion del Plan de Trabajos, debiendo
dar cuenta de inmediato al Departamento Ejecutivo.

CONTROL DE LOS TRABAJOS Y MATERIALES
Las indicaciones impartidas por la Inspeccidn seran acatadas, bajo pena de disponer
la suspension de los trabajos hasta tanto sean cumplidas las érdenes impartidas y
aun de rescindir el contrato por incumplimiento de las érdenes impartidas. Los dias
que dure la suspensién de las obras por las causas senaladas anteriormente, se
computaran como dias laborables a los efectos de los plazos para terminar las mis-
mas.
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Con el objeto de controlar la calidad de los materiales y la proporcién de los compo-
nentes de las mezclas utilizadas, la Inspeccién podra efectuar, simultaneamente con
la ejecucion de las obras, los ensayos respectivos con citacién del Contratista o del
Representante Técnico. El resultado de estos analisis y ensayos, y de los que even-
tualmente se efectuaran con posterioridad, se agregaran en todos los casos a los
expedientes de recepcion provisional.

El Contratista estard obligado a tener en obra los elementos indispensables para
facilitar los controles que deriven del Pliego de Condiciones y/o los que sean técni-
camente razonables.

TRABAJOS RECHAZADOS

La Inspeccion rechazara todos los trabajos en cuya ejecucién no se hayan empleado
los materiales especificados y aprobados, o que no cumplan las exigencias estableci-
das en el proyecto.

Es obligacion del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de
acuerdo a lo que contractualmente se obligd, por su exclusiva cuenta y costo, sin de-
recho a reclamo alguno ni a prérroga del plazo contractual, sin perjuicio de las san-
ciones que pudieran ser aplicables.

COMODIDADES Y ELEMENTOS PARA LA INSPECCION
El Contratista deberd suministrar por su cuenta y a su cargo el local o locales con su
mobiliario para instalar las oficinas de la Inspeccion, de acuerdo a las estipulaciones
del Pliego Complementario de Condiciones o el Pliego Técnico o, en su falta, las que
sean usuales en estos casos para el tipo de tareas de que se trata, y que en todos los
casos deberd aprobar el Departamento Ejecutivo. Proporcionara ademas, en perfec-
to estado, los instrumentos necesarios para efectuar los replanteos, mediciones,
elevamientos, ensayos y verificaciones que motive la ejecucion de las obras. Las ofi-
cinas de las mismas estaran dotadas de alumbrado eléctrico cuando ello sea posible
y se las mantendrd en perfecto estado de higiene. Estos servicios estaran a cargo del
contratista.
El Contratista adoptara todas las disposiciones necesarias para que se pueda inspec-
cionar la obra sin peligros ni riesgos.
En todo caso, proveerd a su cargo y por su cuenta los elementos, bienes y servicios
que exijan las Reparticiones intervinientes en la Inspeccidn, y que sean de practica
en estos casos.

SOBRESTANTES
El Municipio podra destinar a la obra sobrestantes; las funciones del sobrestante
serdn las de auxiliar de la Inspeccidn, y las indicaciones que surgiera sobre la marcha
del trabajo deberan ser ratificadas por la Inspeccidon para tener fuerza ejecutiva.

RECUSACION DEL PERSONAL DE LA INSPECCION
El Contratista no podra recusar al personal designado para la inspeccién de las
obras.
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Sin embargo, podra exponer por escrito las circunstancias y fundamentos que a su
criterio justificarian la decisién de apartar a dicho personal. El Organo Comitente re-
solvera en definitiva y sin recurso alguno.

LIBROS
De los libros en general

Los libros que deberan obligatoriamente llevarse, provistos por el Contratista,
seran:

a) Libro de actas y érdenes de servicio.

b) Libro de pedidos y Reclamaciones del Contratista.

c) Otros que puedan ser convenientes o necesarios, a juicio de la Inspeccién.

Requisitos

Los libros que se lleven deberdn cumplimentar los siguientes requisitos:

a) Estaran formados por tres (3) hojas méviles y una fija, excepto el libro diario que
tendra una movil y una fija, rubricadas en su primer folio por la autoridad que el
6rgano comitente designe, el Inspector, el Contratista y el representante técnico,
consignandose los siguientes datos:

b) Individualizacién de la obra.

c) Lugar.

d) Monto del Contrato.

e) Plazo de ejecucién del Contrato.

f) Fecha de adjudicacion,.

g) Fecha de iniciacidn de las obras.

h) Nombre del Contratista.

i) Nombre del representante técnico.

j) Nombre del inspector de obra.

k) Nombre del o de los sobrestantes y demas integrantes de la Inspeccion.

Los asientos que deben hacerse en todos los casos seran con lapiz tinta o similar, en

hoja original con redaccidn precisa y clara en letras tipo imprenta, a fin de evitar to-

da clase de dudas en su interpretacion y alcance. No deberdn contener tachaduras,
enmiendas, interlineaciones ni adiciones que no sean debidamente salvadas. El pa-
pel carbdnico a emplearse sera de doble faz.

Libro de actas y drdenes de servicio
Este libro sera inicialado en todas sus fojas por la autoridad que el Municipio de-

signe y se destinard al asiento de las actas que se labren en cada etapa de las obras,

en relacion al comportamiento por parte del contratista de las exigencias del contra-
to, desarrollo de las obras y a toda otra constancia que la Inspeccién juzgue necesa-
rio consignar.

Sélo serd usado por la Inspeccién y el personal debidamente habilitado para ello,
en cuyo caso se dejara constancia previa en el mismo.

Debera permanecer en el lugar especifico que la inspeccién determine, lugar al
que el concesionario deberd poder acceder permanentemente, en presencia de la
inspeccion. Su conservacion y seguridad quedara a cargo del Contratista. Se tomaran
las medidas necesarias con respecto a su conservacién y custodia a fin de que se
pueda disponer del mismo cuando fuere menester.
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Cuando una orden contenga mas de una disposicidn, cada una de éstas deberd ser
aclarada por apartados distintos.

Extendida una orden de servicio se entregara al contratista o a su representante,
enviandose el triplicado al Departamento Ejecutivo.

Ningln reconocimiento podra hacerse en virtud de érdenes de servicio que no se-
an extendidas con las formalidades reglamentarias.

De las 6rdenes de servicio deberd hacerse un extracto consignandolo en la hoja en
forma tal que esta numeracion siga su orden correlativo.

En las drdenes de servicio se consignara el término dentro del cual debe ser cum-
plida.

Libro de pedidos y reclamaciones

Este libro serd llevado por el Contratista y en él extenderd sus pedidos vinculados
con las obras, cualquiera fuera su naturaleza, quedando el original en su poder; el
duplicado se entregard a la Inspeccion, remitiéndose el triplicado al Departamento
Ejecutivo, para agregarse al expediente respectivo.

Asimismo en este libro se dejara constancia de la disconformidad del contratista
con las medidas adoptadas por la Inspeccion, referidas a la calidad de ejecucién de
los trabajos como asi también por causas de cualquier naturaleza.

La Inspeccién firmard conjuntamente con el contratista cualquier pedido o recla-
macién que se extendiera en este libro en concepto de notificacion.

Libro de mediciones

Este libro sera llevado por la Inspeccion y se detallaran en él todas las mediciones
gue se practiquen en la obra, tanto los trabajos que queden a la vista, como los que
deban quedar ocultos a medida que se vayan ejecutando.

Estos computos se acompaiaran con los croquis que se estimen necesarios para
su perfecta interpretacion y seran firmados por la Inspeccién y el contratista.

Para proceder a la liquidacion de los trabajos, los valores consignados en este libro
serdn los Unicos que deben considerarse. El original permanecerd en poder de la
Inspeccidn, el duplicado serd entregado al contratista, el triplicado al Departamento
Ejecutivo para su conocimiento y agregado a la carpeta de obra y el cuadruplicado
para acompafiar a los certificados de obra.

Este libro permanecera en obra en poder de la Inspeccién, con los recaudos esta-
blecidos para el Libro de Actas y Ordenes de Servicio.

Libro diario

Todas las fojas de este libro seran inicialadas por la autoridad que designe el De-
partamento Ejecutivo. En el mismo se hardn constar diariamente los siguientes da-
tos:

a) ldentificacion de la obra,

b) Dia, mes y afio.

c) Estado del tiempo.

d) Movimiento de equipo de trabajo.

e) Lugares y sitios donde se trabaja.

f) Clase de trabajo que se ejecute.

g) Ordenes de servicio impartidas o pedidos y reclamos efectuados.
h) Actas labradas.
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i) Nombres de funcionarios del érgano comitente que realicen visitas e inspeccio-
nes.

j) Firma del representante técnico de la empresa.

k) Entrada de material.

[) Cualquier otro acontecimiento que se considere de interés.

Solamente se remitird al Departamento Ejecutivo el duplicado de los partes dia-
rios realizados.

Libro de movimiento de materiales

Este libro serd llevado por la Inspeccidén y se consignard en él con todo detalle, el
movimiento total de materiales que hubiere en la obra. Este detalle comprendera:
a) ldentificacion de la obra.

b) Fecha de entrada y salida de cualquier material.
¢) Tipo de material.

d) Cantidad de material.

e) Calidad del material.

De los cuatro (4) ejemplares de cada folio, el origen quedara en el libro, en poder
de la Inspeccidn, el duplicado se entregara al contratista, el triplicado se enviara al
Departamento Ejecutivo para su conocimiento, y el cuadruplicado se agregara a la
carpeta de obra.

SIGNIFICACION Y ALCANCE DE LAS ORDENES DE SERVICIO

Toda orden de servicio se entenderd dada dentro de las estipulaciones del contrato,
esto es, que no implica modificacion alguna, ni la encomienda de un trabajo adicio-
nal, salvo que en la orden se hiciera manifestacion expresa en contrario. En toda or-
den de servicio se consignara el término dentro del cual debe cumplirse.
Cuando el Contratista considere que en cualquier orden de servicio impartida se
exceden los términos del contrato, debera notificarse y dentro del término de quin-
ce (15) dias corridos desde la fecha de aquella notificacidon presentara al Departa-
mento Ejecutivo su reclamacion fundada.

El Departamento Ejecutivo debera expedirse sobre esta presentacion dentro del
plazo de veinte (20) dias, en caso contrario se considerarad ratificada la orden de ser-
vicio, quedando el Contratista en libertad de ejercer su derecho como se establece
en el parrafo segundo de 2.5.10.4.

Si el Contratista dejare transcurrir el plazo anterior sin realizar la presentacion, ca-

ducara su derecho a reclamar, no obstante la reserva que hubiere asentado al pié de
la orden, salvo las ampliaciones de plazo que expresamente le acuerde el Departa-
mento Ejecutivo.
La observacién del Contratista opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximira
de la obligaciéon de cumplirla de inmediato. Esta obligacién no coarta el derecho del
contratista para percibir las compensaciones del caso, si probare ante el Municipio
en la forma especificada en el apartado anterior, que las exigencias impuestas exce-
den las obligaciones del contrato.

Si el Contratista no se aviniera a cumplir la orden dentro del plazo fijado, sera pe-
nado con multa que por dia de demora fije el Legajo y, en su defecto, la que aplique
razonablemente el Departamento Ejecutivo.
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Cualquier disidencia que ocurra entre la Inspeccion y el Contratista serd resuelta en
primer lugar por la Secretaria de Tramitacién. En caso de disconformidad expresa y
por escrito del contratista con lo que ésta disponga, se elevaran las actuaciones para
que el Departamento Ejecutivo resuelva en definitiva.

El Contratista podra interponer contra la resolucidn del 6rgano comitente los re-
cursos legales previstos.

El Contratista en ningln caso podra suspender por si la ejecucién de los trabajos ni

aun parcialmente. En caso de suspension injustificada se aplicard al contratista la
multa que fije el Legajo vy, en su defecto, la que razonablemente aplique el Departa-
mento Ejecutivo.
En caso de discrepancia entre dos especificaciones de igual validez en lo que respec-
ta al orden de prioridad establecido, el contratista debera plantear el caso ante el
Municipio, con la anticipacidén necesaria a efectos de no trabar el normal desarrollo
de los trabajos, para que resuelva en definitiva.

El érgano comitente deberd expedirse sobre dicha presentacién en un plazo pru-
dencial, que no excedera de 20 (veinte) dias corridos.

Si hubiera gran inconveniente en la demora, la Inspeccién resolvera provisoria-

mente, y su orden valdrd hasta la resolucion del Departamento Ejecutivo.
Cuando se trate de obras adicionales o modificaciones que no estén comprendidas
dentro de la partida de ampliaciones o imprevistos de la obra, la orden de servicio
no tendra valor alguno si no es autorizada por el Departamento Ejecutivo. En caso
de no cumplir esta formalidad no seran reconocidos tales adicionales.

PERMANENCIA DE DOCUMENTACION EN OBRA

Teniendo el contratista la obligacion de ajustarse en un todo a los planos y pliegos
de condiciones de la obra, solicitard oportunamente una copia autorizada de dicha
documentacion, la cual estard permanentemente en la obra a disposiciéon de la Ins-
peccion.

PERMANENCIA DEL CONTRATISTA O DE SU REPRESENTANTE EN OBRA

El Contratista o su representante técnico, o un representante suyo autorizado y
aceptado por el Municipio debera hallarse presente durante las horas de trabajo en
obra, bajo pena de suspension de las tareas. La presencia del representante no rele-
va al Contratista de la vigilancia de los trabajos, debiendo estar presente cuando asi
lo exigiere la inspeccion.

OBLIGACIONES DEL REPRESENTANTE TECNICO

El Contratista y su representante técnico son responsables de la correcta ejecuciéon
de la obra. El representante técnico firmard y gestionara las presentaciones que di-
eran lugar a tramitaciones de caracter técnico y estara presente en todas las opera-
ciones de este tipo que sea necesario realizar en el curso de la construccidn, de-
biendo firmar todas las actas respectivas.

El mismo serd responsable, en los términos que establezca este Pliego de Condicio-
nes, de la perfecta ejecucion de los trabajos; carecera de personeria en los tramites
administrativos, siendo su funcidon puramente técnica.
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Debera presentar a la inspeccion de Obra, posterior a la firma del contrato, 2 copias
de la Contratacion Obligatoria de Tareas Profesionales. (Colegio de Ingenieros de la
Provincia de Buenos Aires, Ley 10.416 y modificatoria 10.698)

Deberd concurrir a la obra:

a) en el acto de iniciacién;

b) en casos de replanteo;

c) en casos de medicién y extracciéon de muestras. Si el representante técnico no
concurre a estos actos, las mediciones realizadas por la Inspeccidn se conside-
rardn implicitamente aceptadas por aquél y el Contratista, y por tanto, de cardc-
ter definitivo.

d) En los casos en que sea citado por la Inspeccién, con un dia habil de anticipacién
como minimo.

Se entendera con la Inspeccidn y ejercera las atribuciones y responderd por los de-

beres del Contratista no pudiendo este ultimo discutir la eficacia o validez de los ac-

tos que hubiera ejecutado el representante, sin perjuicio de las acciones personales
gue contra éste pudiere ejercitar.

La designacion del representante técnico deberd ser puesta a consideracion de la

Administracion y contar con la aprobacidn de ésta antes de la iniciacion de los traba-

jos.

Dicho representante debera suscribir las fojas de medicion.

Toda modificacion de obra, andlisis de precio y en general toda presentacién de

caracter técnico, debera ser estudiada por la Inspeccion y firmada por el represen-

tante técnico del Contratista.

Toda notificacion hecha en ausencia del Contratista o del Representante Técnico

tendra el mismo valor que si se hubiera formulado al Contratista.

El Comitente podra ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico

cuando causas justificadas de competencia o moralidad, a juicio exclusivo del comi-

tente, asi lo exijan.

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA Y DEL MUNICIPIO
El Contratista sera el Unico responsable y no tendra derecho a indemnizacion alguna
por destruccion, pérdida, averias o perjuicios de materiales de consumo, de aplica-
cién, de equipos o de elementos incorporados o a incorporar a la obra, debidos u
originados por su culpa, por falta de medios o por errores que le sean imputables u
originados en casos fortuitos o de fuerza mayor.
La Reparticién responderd por dafios previstos en el parrafo anterior, cuando se ori-
ginen o sean debidos a actos de Poder Publico.
Estas responsabilidades subsistirdn hasta la recepcidn de los trabajos complementa-
rios que se ejecuten en el periodo de garantia.
A los efectos de no perder el derecho a la indemnizacidn y reparacién del daio sufri-
do cuando correspondiera, el Contratista debera poner en conocimiento de la Re-
particion el hecho acaecido, aunque se tratare de siniestros de publica notoriedad, y
presentar sus reclamaciones o formular expresa reserva de los mismos, asi como
elevar todos los antecedentes que obren en su poder, dentro de los 10 dias de pro-
ducido o podido conocer el hecho o su influencia.
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Dentro del término que le fije la Administracidn, debera presentar el detalle y prue-
ba de los mismos.
Pasados dichos términos, no podra hacerse reclamo alguno.

EJECUCION DE LA OBRA

NORMAS GENERALES DE EJECUCION DE LAS OBRAS

Los trabajos se realizardn en forma tal que resulten enteros, completos, adecua-
dos a su fin, y se ejecutaran de acuerdo a lo que figure en los planos, especificacio-
nes y demds documentacion del contrato, o a drdenes de la inspeccion, aunque en
esa documentacion no consten todos los detalles necesarios al efecto, sin que por
ello tenga derecho al pago de adicional alguno. A tales efectos se considera que to-
dos los elementos de dicha documentacion se complementan y se integran entre si.
Toda obra se ejecutard en las condiciones en que fue contratada, tanto en lo que
respecta a los materiales cuanto a la forma y plazos de ejecucién.

El Contratista no podra ejecutar por si trabajo alguno sin estricta sujecién al Con-
trato.

ORDEN DE CONSTRUCCION DE LA OBRA

La obra se construird de tal manera que, en el caso de que se produjera la inte-
rrupcion del proceso constructivo y se pretendiera habilitar la obra construida hasta
ese momento, las instalaciones puedan ser utilizadas por la mayor cantidad de bene-
ficiarios (medidos en proporcion a lo que deban contribuir por pagos de las obras)
posibles.

REPLANTEO DE LAS OBRAS
Dentro del término de diez (10) dias corridos de aprobado el Plan de Trabajo, deberd
iniciarse el replanteo de la obra.

Si transcurrido dicho plazo el replanteo no se hubiere comenzado, el Municipio
emplazard al Contratista por cinco (5) dias corridos mds, a contar desde la fecha de
intimacidn, haciéndose pasible el contratista, si no cumpliere con esa obligacién, de
una multa del dos por mil (2%) del depdsito de garantia de contrato por cada dia
habil de atraso. El avance del replanteo y su terminacidn, estara relacionado con la
naturaleza, caracteristicas y magnitud de las obras.

Las operaciones de replanteo:

Se hardn con la presencia del Representante Técnico del Contratista. Si no compa-
reciera se multara en forma similar a la de la mora en la realizacién del replanteo, no
admitiéndose reclamo alguno sobre el replanteo hecho por la Inspeccion ante la au-
sencia del contratista.

La Inspeccion esta facultada:

Para aprobar el replanteo planialtimétrico de las obras, los puntos fijos de amojo-
namiento y nivel, pero ello no eximira al contratista de su responsabilidad en cuanto
a la exactitud de esas operaciones efectuadas, no admitiéndose, por este ultimo, re-
clamo por cualquier error que provenga de ellas.

El replanteo podra ser total o parcial:
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No obstante, la fecha del acta inicial del mismo serd la Unica vélida a los efectos de
computar el plazo contractual.

Las operaciones del replanteo.

Seran efectuadas proliamente estableciendo marcas, sefiales, estacas, mojones,
puntos fijos de referencia, etc., que el contratista esta obligado a conservar a su cos-
ta y bajo su exclusiva responsabilidad.

Errores de Replanteo.

El contratista es responsable del replanteo y cualquier trabajo mal ubicado por
errores de aquél, cualesquiera sea su origen, sera corregido si es posible o, en caso
contrario, demolido y reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el es-
tado de la obra, todo ello por cuenta del Contratista.

Acta:

Al terminarse las operaciones de replanteo, ya sea parcial o total, se labrara acta del

mismo en la que se hard constar:

a) Lugary fecha del acta.

b) Denominacidén y ubicacion de las obras.

c¢) Nombre de los actuantes.

d) Todo otro antecedente que la Inspeccion crea oportuno consignar: cantidades;
computos, croquis, etc.

e) Observaciones que el contratista estime necesario formular sobre las operaciones
del replanteo, sin cuyo requisito no se tendra en cuenta ninguna reclamacién ul-
terior que se plantee sobre el mismo.

f) Firmas del inspector y del representante técnico del contratista si hubiere estado
presente.

En el libro de Ordenes de Servicios se dejara constancia de la fecha del replanteo de

las obras. Todos los gastos que origine el replanteo, tanto de personal como de ma-

teriales, utiles, etc., seran por exclusiva cuenta del contratista.

EQUIPO
Presencia del equipo
No se dara comienzo a las obras sin la presencia, al pié de las mismas, del equipo
minimo ofrecido por el contratista, aprobado, y que a juicio de la Direccién Técnica
se encuentre en perfecto estado de funcionamiento.
Equipo tipo que es solamente enunciativo y no taxativo y que siempre debera ser el
suficiente y necesario para mantener el ritmo comprometido de marcha de la obra.
Calidad del Equipo
El Contratista usara equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el Mu-
nicipio podra exigir cambio o refuerzo de equipo cuando el provisto, ya sea por su
estado o caracteristicas, no permita la ejecucién de un trabajo correcto y al ritmo
previsto.
La conformidad otorgada al equipo que proponga el Contratista no implica respon-
sabilidad alguna para el Municipio, si debe ser aumentado, modificado o cambiado,
total o parcialmente, antes o durante los trabajos, para cumplir con el Plan de Obra
previsto y aprobado, porque se entiende que una de las condiciones basicas del con-
trato es el cumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecucién programado.
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PLAN DE TRABAJO
No se iniciard la obra sin aprobacion previa del Plan de Trabajo, que deberd produ-
cirse por el Departamento Ejecutivo en un plazo no mayor de diez (10) dias corridos
desde la firma del Contrato General, en cuyo defecto, y no mediando observacion,
guedara consentido provisoriamente hasta que se produjera la posible observacion.
El Departamento Ejecutivo podra observar el Plan de Trabajo cuando:
a) No fuera técnicamente conveniente.
b) Interrumpiera cualquier servicio publico sin motivos insalvables.
¢) Sino contemplare el desarrollo arménico de los trabajos.
d) Si no contemplare la financiacidn prevista por el Municipio.
e) Otras causas fundamentadas.
Cuando mediare observacion, el contratista debera presentar un nuevo plan dentro
de un plazo igual al de la primera presentacidn y con las mismas penalidades si incu-
rriera en mora. Y asi sucesivamente.
La aprobacién del Plan de Trabajo por el Departamento Ejecutivo no libera al contra-
tista de su responsabilidad directa con respecto a la correcta terminacién de la obra
en el plazo estipulado.
El contratista podrd en el transcurso de los trabajos, introducir modificaciones al
Plan con la conformidad del Departamento ejecutivo, pudiendo en tal caso reajus-
tarse el plazo pactado sin que signifigue un aumento del mismo. El Departamento
Ejecutivo y/o la Inspeccion podra exigir el reajuste del Plan cuando asi lo aconsejen
las circunstancias.
El Contratista presentara un nuevo Plan de Trabajo o su reajuste, dentro de los cinco
(5) dias de requerido al efecto por el Departamento Ejecutivo y/o la Inspeccion.
De no presentarse este reajuste o el nuevo plan, se aplicard una multa igual al dos
por mil del monto del depdsito de garantia de oferta por cada dia de demora, la que
se hara efectiva en el acto de presentacion del reajuste o del nuevo plan de trabajo,
sin cuyo requisito no sera aceptado. Ello sin perjuicio de poder suspenderse las
obras sin suspensién de los plazos.

ORDENAMIENTO DE LA OBRA Y EL OBRADOR
Obrador
El Contratista tendrd en la obra los cobertizos, depdsitos y demas construcciones
provisionales que se requieran para la realizacidon de los trabajos. Estos locales se
dispondran de manera que no molesten la marcha de las obras. Todos los edificios
provisionales serdn conservados en perfecta higiene por el Contratista, estando
también a su cargo los gastos de alumbrado y la provisidn y distribucién de agua a
los mismos.
Planos de obrador y local para la inspeccién.
Antes de iniciar los trabajos el Contratista sometera a la aprobacion del Municipio
sus proyectos de obrador y ajustara sus instalaciones a las observaciones que hiciera
aquella. [dem en lo que concierne al local para la inspeccién.
En el caso de que el obrador se halle instalado en la via publica, la autorizacién que
ha permitido ubicarlo deberd considerarse como de caracter precario, y podra dis-
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ponerse en cualquier momento su traslado, sin que ello dé lugar a reclamo por parte
del Contratista.

Cerramiento

Excepto en el caso de obras en la via publica en que ello no corresponda, es obliga-
cion del Contratista efectuar el cerramiento de los lugares de trabajo ajustandose a
las disposiciones legales vigentes. El cerco es y queda de propiedad del Contratista
quien lo retirara cuando lo disponga la Inspeccidn y siempre antes de la recepcion
definitiva de los trabajos.

La Inspeccién podra disponer que el cerco quede colocado después de la recepcién
definitiva, en cuyo caso su conservacion quedara a cargo del Municipio hasta que se
dé al Contratista orden de retirarlo.

Proteccidn, seifalamiento, servicios

Es obligacion del Contratista indicar con sefiales reglamentarias y por la noche con
luces y medios idoneos todo obstaculo en la zona de la obra donde exista peligro de
acuerdo a lo que dispongan los Pliegos de Especificaciones Técnicas o, en su defecto,
lo que indique la Inspeccidn de acuerdo a lo usual y razonable.

Ademas tomara las medidas de precaucién necesarias en todas aquellas partes de la
obra donde puedan producirse accidentes.

Letreros

Esta prohibido colocar en los cercos y en los edificios letreros comerciales de propa-
ganda, cualquiera sea su naturaleza, excepto los usuales para Contratistas y Subcon-
tratistas, previo permiso otorgado por la Inspeccién.

El Contratista colocara en la obra letreros de tipo, dimensiones y materiales que se
indiquen en el Legajo, o los que determine el Departamento Ejecutivo dentro de lo
razonable y usual para la importancia de la obra.

El costo de provision, colocacion y todo otro gasto, originado por este concepto, co-
mo asi también su conservacion en buen estado, seran por cuenta exclusiva del Con-
tratista.

Cierre de las obras

Cuando corresponda, de acuerdo a la naturaleza de la obra, el Contratista ejecutard
el cierre de la obra, en la extensién que se indique en el Pliego Complementario de
Condiciones, o lo que determine la Inspeccién, de acuerdo a las reglamentaciones
municipales en vigor o en su defecto en la forma que en las mencionadas cldusulas o
la orden de la Inspeccion establezcan.

Limpieza de obra, limpieza final

El Contratista durante la ejecucion de las obras debera mantener limpio y despejado
de residuos el sitio de los trabajos. Igual exigencia se tendra al término de éstos.

Se determinaran por la Inspeccion los requisitos de esta indole con relacién a la na-
turaleza de las obras; y las penalidades aplicables al Contratista en caso de infrac-
cion, seran determinadas por el Departamento Ejecutivo excepto lo que manifiesten
otras piezas del Legajo.

Debera ajustar este trabajo final con personal competente, debiendo dejar la obra
en condiciones de ser habilitada inmediatamente.
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MATERIALES A EMPLEAR EN LA OBRA
Provision de los materiales. Caracteristicas de los materiales
Salvo indicacion precisa del Departamento Ejecutivo, todos los materiales los deberd
aportar el Contratista, debiendo ajustarse estrictamente a las especificaciones que
de los mismos haga el pliego de condiciones. En ausencia o defecto de indicaciones
del pliego, se entiende que los materiales serdn los mas aptos para el destino segun
lo usual en la materia y los derechos y obligaciones de quien paga las obras.
Cuando, sin haberse estipulado en el contrato, fuese conveniente emplear materia-
les pertenecientes a la Administracién, se descontara el importe que resulte del es-
tudio equitativo de valores, adoptando los precios vigente y cuidando que la provi-
sién no represente una carga extracontractual para el Contratista. Se reconocera a
éste el derecho a indemnizacidén por los materiales acopiados por su cuenta y los
contratados, si probare fehacientemente su existencia con anterioridad a la fecha de
la comunicacion correspondiente de la Administracion.
Materiales: Aprobacién y rechazo
Los materiales a emplear en la obra deberan responder estrictamente a lo dispuesto
en estos pliegos. Todo material que no satisfaga estas condiciones sera reemplazado
dentro del plazo fijado por la Inspeccidn.
Calidad
Todos los materiales, artefactos y accesorios seran de la mejor calidad existente en
plaza entre los de su clase, y los trabajos ejecutados con ellos ajustados a las mejo-
res reglas del arte.
Muestras y ensayos de materiales
No se podra utilizar en las obras ninglin material sin que mediare aprobacién por es-
crito de la Inspeccion.
La Inspeccidn podra exigir muestras de los materiales con una anticipacién no menor
de quince (15) dias corridos a la fecha prevista para su utilizacion. Realizados los en-
sayos de calidad que se estimen necesarios, la Inspeccion aprobard o rechazara los
mismos.
Si la Inspeccidn no se expidiera sobre la aceptacion o rechazo de las muestras pre-
sentadas en un plazo de quince (15) dias contados desde su entrega, el Contratista
podra utilizar los materiales disponibles sin que esta circunstancia lo exima de la
responsabilidad que le concierne por la mala calidad de los trabajos que ejecute o la
demora en terminarlos.
Las demoras motivadas por rechazo de materiales no satisfactorios, son imputables
al Contratista. Todos los gastos de ensayos y pruebas, como de provision de los ele-
mentos necesarios, correran por cuenta del Contratista cuando se tratare de mate-
riales que no rednan las condiciones especificadas. Caso contrario, y si hubiera habi-
do clara extralimitacidn de la Inspeccidn, seran reconocidos por la Administracién.
Para los elementos que requieran elaboracidén previa en taller, el Municipio podra
inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y si éstos se encontraran a mas de
sesenta (60) kildmetros de la obra, el Contratista deberd cubrir los gastos del trasla-
do y estada del personal de la Inspeccidn.
Empleo de materiales de mayor valor
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Todos los materiales a emplear en la obra seran de la calidad y tendran la forma, di-
mensiones y caracteristicas que prescriben los planos y la documentacién del con-
trato o las que corresponda segun el caso y costumbre, con las tolerancias técnicas
admisibles.

Si el Contratista utilizare materiales de mejor calidad que aquellos a que estuviere
obligado por el contrato, la Inspeccién podra autorizar su empleo sin derecho para
aquél a reclamar mayor precio que el que corresponda al material que debia ser
empleado.

Materiales rechazados

Los materiales rechazados seran retirados por el Contratista dentro de un plazo no
mayor de cinco (5) dias de notificado por orden de servicios. Si el Contratista no di-
ere cumplimiento a esta orden, la Inspeccién procederd a su retiro, previa notifica-
cion con indicacién del lugar de depésito, quedando a cargo del Contratista los gas-
tos originados por este concepto.

Acopio de materiales

El Contratista podra realizar el acopio de todos los materiales, no perecederos, que
resulten necesarios para la construccion de la obra. El acopio debera ser previamen-
te autorizado por el Departamento Ejecutivo. Se podra autorizar el acopio y por tan-
to su certificacion correspondiente de todo material cuya calidad demas caracteris-
ticas se encuadren dentro de las exigencias de las respectivas especificaciones para
determinar lo cual, si es necesario, la Inspeccidn podra realizar los ensayos que es-
time necesarios. El acopio debera realizarse en el recinto de la obra o en el obrador
del Contratista, sin excepciones, pues sélo se admitira la certificacion por acopio si
los materiales se han acopiado en los lugares indicados.

La calificacion de "material acopiado" alcanzara unicamente a las cantidades de ma-
terial que, a juicio exclusivo del Departamento Ejecutivo, resulte necesario y sufi-
ciente para la ejecucion de las obras.

El Contratista se constituye en depositario de todos los materiales acopiados, certifi-
cados y pagados, que son propiedad del Municipio, alcanzandole por lo tanto todas
las responsabilidades inherentes a esa condicion.

Esta obligado a custodiar y conservar todos los materiales acopiados hasta su utiliza-
cién en las obras debiendo reponer en término perentorio toda pérdida, deterioro o
sustraccion que pudiera ocurrir.

En los casos en que incorporado el material acopiado a la obra, ésta fuera rechazada
por defecto de construccidn o por no ajustarse al Pliego de Condiciones, el Contratis-
ta estd obligado a reponer por su exclusiva cuenta el material utilizado aun cuando
hubiera sido aprobado, certificado y pagado.

Se confeccionaran los certificados de acopio de materiales tomando las cantidades
efectivamente entradas y de acuerdo con el andlisis de precios que integrara la ofer-
ta del contratista, en cuanto hubiera sido aprobado, o con las modificaciones apro-
badas.

Cuando se trate de materiales no incluidos en dicho presupuesto debera el Contra-
tista presentar el analisis de precios del rubro afectado para su aprobaciéon previa.
Sobre los certificados de acopio no se efectuard la reserva para el Fondo de Reparos.
Se excluye todo acopio sobre la base de facturas o remitos en expectativas.
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En el caso de materiales pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el
transcurso del tiempo su ritmo de acopio se adaptard al Plan de Trabajo aprobado.
Retencidon de materiales y planteles

Los materiales de construccidon, maquinarias, herramientas, etc., no podran ser reti-
rados del sitio de las obras hasta la terminacién de las mismas, y sin mediar un per-
miso por escrito de la Direccidn Técnica. Si asi no lo hiciera se le intimard al Contra-
tista para que dentro del tercer dia lo ponga en su emplazamiento so pena de resci-
sién del contrato. El Departamento Ejecutivo podra usar directamente de la fuerza
publica o pedir a la Justicia que ordene su directa e inmediata actuacién, para rete-
ner o recuperar los elementos citados, sin perjuicio de considerarse falta grave.
Agua de Construccién

El agua de construccion sera costeada por el Contratista, a cuyo cargo estard el pago
de los derechos que correspondieran por esos conceptos, transporte y almacenaje.

DOCUMENTACION A UTILIZAR
Planos de obra
El Contratista preparara todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de ellos,
entregard al Municipio dos copias para su aprobacion; una vez aprobado un plano,
sacara las copias que necesite para su uso y entregara al Municipio el original en pa-
pel transparente.
Errores en la documentacion técnica
Si el Contratista creyere advertir errores en la documentacion técnica tiene la obli-
gacion de sefialarlo oportunamente a la Inspeccién para que sean corregidos si co-
rresponde.

Fijacidn de nuevo precio
El Contratista no tendra derecho bajo ningun pretexto de error u omisién de su par-

te, a reclamar aumento de los precios fijados en el contrato. En el caso de que los
trabajos a ejecutar difieran con la informacién o descripcidén que de ellos se hace en
el proyecto, o en la documentacién que sirvié de base al Contratista para formular
su oferta, dara derecho a éste a solicitar a la Administracién la fijacién de nuevo pre-
cio. Ello suponiendo que se le hubiera causado perjuicios comprobables indu-
dablemente, y que el Contratista no hubiera podido percatarse del error en la infor-
macion o descripcién en el plazo que media entre la primera publicacidn del primer
llamado y la presentacion de la oferta a la licitacion.

DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES
El Contratista tomard a su debido tiempo todas las disposiciones y precauciones ne-
cesarias para evitar daios a las obras que ejecuten, a personas que dependan de él,
a las de la Administracion destacadas en obra, a terceros y a las propiedades o cosas
del Estado o de de terceros, ya sea que provengan de maniobras en el obrador, de Ia
accion de los elementos o de causas eventuales.
El Contratista sera el Unico responsable de los accidentes que se produzcan y se
comprueben hayan ocurrido por causa de sefialamiento o precauciones deficientes.
Todas las disposiciones contenidas en este articulo son de caracter permanente
mientras dure la ejecucidn de las obras.
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En virtud de la responsabilidad que le incumbe, el Contratista adoptara las medidas
necesarias para asegurar la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o de-
terioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, asi como lo
relativo al servicio de prevencién de accidentes que puedan afectar a bienes o per-
sonas de la Administracion o terceros.

INSTALACIONES AFECTADAS POR OBRAS
Antes de iniciar las obras y con la debida anticipacién, el Contratista comunicard a
los particulares, empresas y demds personas que tengan instalaciones superficiales
o subterrdneas afectadas por las obras a los efectos de que procedan a los trabajos
de remocién o renovacién de las mismas. El Contratista elevara a la Inspeccién una
copia de cada comunicacion y de los acuses de recibo y observaciones que reciba. La
apertura y relleno de las zanjas estara a cargo de los interesados, pero el Contratista
vigilara estas operaciones porque serd el Unico responsable de los desperfectos que
por su causa pudieran ocurrir en las obras hasta el momento de la recepcién defini-
tiva. Si aquellos no lo realizaran en diez (10) dias habiles, el Contratista lo efectuaray
lo cobrara de acuerdo a los precios estipulados en el contrato o autorizados por el
Departamento Ejecutivo, sin perjuicio de la repetida reiteracién e insistencia docu-
mentada ante los citados, lo que en todos los casos estara a cargo del Contratista, y
debera hacerlo como obligacién frente al Municipio.
En ningun caso el Contratista podra mover o trasladar instalacion alguna sin la auto-
rizacion del Departamento Ejecutivo o de la Inspeccion Técnica, quienes le darédn o
ratificaran por escrito, cuando correspondiere.
Cuando sea innecesario remover tales instalaciones, el Contratista adoptara las me-
didas indispensables para no dafiarlas durante la ejecucion de los trabajos, y sera di-
rectamente responsable ante terceros por los perjuicios que pudiere ocasionarles.
El Municipio no reconocera suplemento alguno sobre los precios unitarios del con-
trato, a causa de las precauciones o de los trabajos provisionales a que obligue la
presencia de tales impedimentos. Solamente tendrd derecho a indemnizacion el
contratista cuando dichos obstaculos no figurasen en los planos u otros documentos
del contrato y que ademas por su naturaleza escapasen a una inspeccion visual del
terreno o a una investigacidén o consulta previa con las personas u organismos com-
petentes.
En este ultimo caso, las facturas que las empresas prestatarias de los Servicios Publi-
cos que eventualmente resultaren afectados cursen por los trabajos de remocion y
adecuacion antedichos, seran abonadas de inmediato a aquellas por la Empresa ad-
judicataria, a efectos de agilizar y facilitar al maximo la realizacién de las tareas que
se licitan.
La remocién de arboles u otros obstaculos naturales y/o artificiales, visibles o no,
que impidan la normal ejecucidn de los trabajos, quedaran a exclusiva cuenta de la
firma adjudicataria quien no podra exigir pago alguno por estos conceptos, dado que
queda establecido que los oferentes, por el solo hecho de su presentacion al acto li-
citatorio, han recorrido la zona, considerando y evaluando dentro de su propuesta
todos los factores que puedan influir en el justo precio de la obra.

Pliego de Condiciones— Pégina 47 / 105



MUNICIPIO DE MORENO, PCIA. DE BUENOS AIRES Secretai do
LICITACION PUBLICA N° 03/2013
“PAVIMENTACION DE LA CALLE LIBERTAD”

2641.  PROHIBICION DE SUSPENDER LOS TRABAJOS
26.111.  El Contratista en ningln caso podra suspender por si los trabajos, aun parcialmente,
sea por causa de divergencias en el trdmite o por otras razones. En caso de suspen-
sidn la Inspeccidn lo hard constar por escrito en el libro de érdenes de servicio.

2612 TRABAJOS QUE REQUIEREN AUTORIZACION
26.121.  Antes de realizar cualquier trabajo sujeto a control previo segun indiquen las Especi-
ficaciones respectivas, el Contratista debera recabar la correspondiente autorizacién
escrita de la inspeccion, la que deberd expedirse dentro de las 24 horas de recibido
el pedido. La falta de tal solicitud creara la presuncién de que la parte de obra ejecu-
tada ha sido mal construida, sin perjuicio de las penalidades que le correspondan por
la infraccion cometida.

2613, SUJECION AL CONTRATO
26131, La realizacién de los trabajos y/o provisiones debe efectuarse con estricta sujecion al
contrato.

26.14. GASTOS EN GENERAL
26.141.  Todos los gastos referentes a pagos y derechos que deriven de la ejecucién de la
obra seran abonados exclusivamente por el Contratista.

26.15. PLAZOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
26.151.  Principios

26.15.1.1. El plazo para el cumplimiento del contrato se computara a partir de la fecha del acta
inicial del replanteo o de la fecha en que debid efectuarse tal replanteo o su inicia-
cion, y no pudo hacerse por causas originadas en el contratista o a él imputables. En
este ultimo supuesto se labrara un acta en la que se dejara constancia de tal hecho,
debiendo suscribirse por el Inspector de la obra y el representante técnico del con-
tratista. La fecha de dicha acta sera considerada como término inicial del plazo del
contrato.

26.15.12. El Contratista realizara y terminara totalmente los trabajos materia del contrato de-
ntro del plazo o plazos estipulados en el Pliego Complementario de Condiciones.

26.15.13. Con los mismos efectos cumplird los trabajos mensuales que correspondan al ritmo
que debe imprimir a las obras que, en defecto de otro elemento del que surja, serd
el mensualmente proporcional al plazo maximo.

26.15.14. A los efectos de la concesidn de prérrogas se considerara que los plazos y ritmos se
establecen en base a 18 (dieciocho) dias laborables por mes. En consecuencia, uni-
camente serdn consideradas las solicitudes de prérroga cuando, por causas no impu-
tables al contratista, los dias laborales no alcancen esa cantidad de dias.

26152.  Marcha de los trabajos

26.152.1. Al plazo contractual sélo se agregara las prorrogas debidamente "justificadas y auto-
rizadas" por la Administracidn. Y se le restaran las abreviaciones por reduccién de las
obras.

26.153.  Intensificacidon de los trabajos

26.153.1. Si una vez iniciada las obras, el contratista no la siguiere con la celeridad necesaria

conforme al plan de trabajos aprobado, la administracion podra ordenarle su intensi-
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ficacion hasta lograr la normalizacion de los trabajos dentro de las previsiones esta-

blecidas en el plan respectivo.

Prérrogas para la ejecucion de las obras

Los plazos contractuales para la ejecucidn de los trabajos podran ser ampliados me-

diante el otorgamiento de prdérrogas en los siguientes casos:

a) Por trabajos adicionales, complementarios y/o modificaciones encomendadas al
Contratista, que demandaren un mayor tiempo para la ejecucién de las obras. La
variacioén de plazos por incidencia de estos trabajos la fijara el Municipio, por ana-
logia con los plazos contractuales.

b) Por demoras imputables a otros Contratistas si los hubiere, no considerandose
como tales, a los subcontratistas.

c) Por otras causas no imputables al Contratista, debidamente justificadas a juicio
del Municipio. Los pedidos de prérrogas y justificaciones, en su caso, deberan rea-
lizarse oportunamente conforme a las circunstancias de cada caso.

En los tres casos enumerados, las prorrogas seran acordadas por Decreto de la In-

tendencia Municipal.

El otorgamiento de prérrogas por si solo no dara derecho al reconocimiento de gas-

tos improductivos, ni servird de presuncién para ello.

CAMBIOS EN EL PROYECTO Y/O TRABAJOS ADICIONALES

Las modificaciones al proyecto o a la ejecucién de obras no previstas que produzcan
aumentos o reducciones de items contratados, o a la aparicién de nuevos items, se
regiran por lo que establezcan las Especificaciones Particulares y/o la Ley 6.021 y su
reglamentacion. En caso de plantearse la situacion prevista en el articulo 47 de la
Ley 6.021, y de no haber acuerdo en la fijacidn de los nuevos precios unitarios, se re-
conocerdn en concepto de gastos generales el 10% (diez por ciento) y de beneficios
el 6% (seis por ciento).

El Municipio se reservara el derecho, si lo considera mds conveniente para los inter-
eses municipales, de llamar a concurso de precios o licitacidon para la ejecucion de
trabajos adicionales. De dar cabida al Contratista de la obra en dicho concurso o lici-
tacion, a igualdad de cotizacién o escasa diferencia de precios, la adjudicacién reca-
era sobre el Contratista de la obra por la ventaja que significa para la marcha general
de los trabajos tener el obrador ya instalado en obra.

PRUEBA DE OBRAS Y ENSAYOS DE MATERIALES

La Inspeccidn efectuard las pruebas que establezcan las especificaciones. El Contra-
tista suministrara por su exclusiva cuenta el personal y los elementos necesarios pa-
ra efectuar estas pruebas. Si después de diez (10) dias de dada la orden respectiva el
Contratista no hubiese provisto dichos elementos, la Inspeccién podra efectuar las
pruebas por cuenta del mismo sin que éste tenga derecho a reclamo alguno. El im-
porte de los gastos asi ocasionados le sera deducido de cualquier suma que tenga a
cobrar. Serd también por cuenta exclusiva del Contratista el personal obrero, ele-
mentos de transportes y locales previstos en las especificaciones para la realizacion
de los ensayos de materiales.
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RESTITUCION DE SUPERFICIES A SU ESTADO NORMAL DE PROLIJIDAD. APERTU-

RA DEL MiNIMO DE SUPERFICIES O CUADRAS
Deberan entenderse comprendidas en las facultades del Departamento Ejecutivo
y/o de la Inspeccidn, todas las necesarias para lograr que el Contratista restituya las
superficies a su estado normal de prolijidad lo mas rapidamente posible en cada sec-
tor o tramo de obra, y que hayan abiertas simultdneamente Unicamente un minimo
de superficies o cuadras que el Departamento Ejecutivo y/o la Inspeccion determi-
naran en cada caso sin entorpecer la razonable labor de la Empresa.

OBRA DEFECTUOSA
Si la Inspeccidon encontrare vicios de construccién en los trabajos, ordenara la demo-
licién de lo ejecutado deficientemente y su reconstruccion correrd a cargo exclusivo
del Contratista, sin derecho a reclamo alguno por parte de éste. Si éste fuere ejecu-
tado con materiales de inferior calidad o en forma defectuosa, la inspeccion podra
ordenar su completa reparacion o reconstruccion y los gastos que ello demande co-
rreran por exclusiva cuenta del Contratista.

VICIOS DE LA OBRA NO VISIBLES

Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccién podra
ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para cer-
ciorarse del fundamento de sus sospechas y si los defectos fueran comprobados, to-
dos los gastos originados por tal motivo estaran a cargo del Contratista, caso contra-
rio los abonara la Administracion, salvo que hubiera razones que objetivamente pu-
dieren haber convencido a la Inspeccion de ordenar las demoliciones o desmontajes.
Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista de-
bera reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar des-
de su notificacion fehaciente. Transcurrido ese plazo, podran ser re—ejecutados por
el drgano comitente o por terceros, a costa de aquél, deduciéndose su importe de
los créditos que tuviera el Contratista a su favor.

La recepcion final de los trabajos no libera al Contratista de las responsabilidades
que determinan los Articulos 1646, 1647 bis y concordantes del Cédigo Civil.

RESPONSABILIDADES POR VICIO DE CONSTRUCCION, DEL SUELO O DE LOS MA-

TERIALES
La responsabilidad del Contratista por vicio de construccion, del suelo o de los mate-
riales, es imputable al mismo, el que no podra alegar en su descargo culpa concu-
rrente de la Inspeccién. Esta responsabilidad es ilimitada, y el Municipio puede
hacerla extensiva a todos los fondos liquidos o depdsitos de garantia de dicho Con-
tratista que tenga el Municipio en su poder o en custodia provenientes de la obra o
de los contratos anteriores a la misma.

ABASTECIMIENTO DE MATERIALES, METODOS Y ENSERES
El Contratista tendra siempre en obra la cantidad de materiales que se necesiten
para la buena marcha de los trabajos. No podra utilizarlos en otras obras sin autori-
zacion de la Inspeccion.
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Estard también obligado a usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspeccidn,
aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminacidn dentro del plazo fijado
en el contrato.

Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los
mismos, los métodos y enseres que adopte el Contratista parecieran inadecuados a
juicio de la Inspeccidn, éste podra ordenarle que perfeccione esos métodos y/o en-
seres o que los reemplace por otros mas eficientes.

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccién nada observe sobre el particular, no
eximira al Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de
las obras ejecutadas o la demora en terminarlas.

PERSONAL OBRERO
Cumplimiento de la legislacion laboral, previsional y social
El Contratista estara obligado, cuando se le requiera, a exhibir todos los documentos
necesarios a fin de acreditar que ha cumplido con las disposiciones en materia labo-
ral, provisional y social, y las que establezcan los convenios colectivos de trabajo.
Seguridad e Higiene.

El contratista debera dar cumplimiento a las Leyes 19.587 y 24.557 de Riesgo de
Trabajo, al Decreto N2 911/96 sobre condiciones de Seguridad e Higiene y a las Reso-
luciones N2 231/96, 51/97, 35/98 y 319/99 de la superintendencia de Riesgos de
Trabajo.

Salario del personal obrero

El Contratista debe mantener al dia el pago del personal que emplee en la obra.

El Contratista y los Subcontratistas aceptados por el drgano comitente abonaran al
personal no especializado mayor de dieciocho (18) afos, el jornal minimo vigente, y
gue no podra ser inferior al de los analisis de precios con los aumentos que se hubie-
sen producido. El personal cuya remuneracion sea fijada por hora, pieza o cualquier
otra forma, percibird por lo menos el equivalente al jornal minimo que se establece
precedentemente.

El Contratista hard conocer a los obreros mediante carteles permanentes ubicados
en el lugar de trabajo, en lugares y con caracteres bien visibles, el salario minimo
que rige en la obra.

Los salarios deberdn abonarse en pesos argentinos y en dinero efectivo, con puntua-
lidad, sin descuento alguno salvo los establecidos por leyes o mandato judicial.
Planillas de pago

El Contratista debera llevar prolija y detalladamente las planillas de pago de todo el
personal, para ser presentados a la Inspeccién, toda vez que ésta lo exija.

Si en la remuneracion de algun obrero se incluyese, aparte del trabajo personal, re-
tribuciones en concepto de suministro de herramientas, elementos de transporte o
de otra clase, en el Libro de Jornales y en las Planillas de Pago deberdn constar en
forma discriminada las retribuciones que el obrero recibe por cada concepto. La re-
tribucion en estos casos, tampoco podra ser inferior al jornal minimo establecido.
Libro de jornadas, sueldos y jornales

Sin perjuicio de las planillas de detalle que debe llevar el Contratista, mantendra
permanentemente al dia el Libro de Jornadas, Sueldos y Jornales que exigen las
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normas vigentes o las normas que la complementen o sustituyan. Este libro quedara
en poder de la Inspeccidn y sera facilitado diariamente al Contratista para anotacion
de jornadas trabajadas y para consignar los pagos realizados por este concepto. Re-
unird los requisitos que en el mismo se detallan. Tanto este libro como las planillas
seran provistas por el Contratista.

La falta de cumplimiento de lo dispuesto precedentemente hace presumir, salvo
prueba en contrario, la legitimidad de las reclamaciones del personal dependiente
del Contratista, por falta de pago en término, ante la Inspeccion.

El Contratista serd el unico responsable ante la Administracidn por el pago del per-
sonal que trabaje o hubiera trabajado en la obra, sin excepcidn alguna.

El 6rgano comitente podra abonar, por cuenta del Contratista, los haberes impagos
del personal dependiente de éste que presentare reclamaciéon ante la Inspeccién y
cuya legitimidad resultare de las constancias establecidas en el Libro de Jornadas,
Sueldos y Jornales o las que se consideren legitimas en caso de no haberse llevado
dicho libro, de acuerdo a lo dispuesto en parrafos precedentes. Dicho importe sera
descontado de los créditos del Contratista, como asi también los gastos en que el
drgano comitente incurra por tal concepto.

Incumplimiento. Comunicaciones

El incumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones con respecto al (o re-
lacionadas con) personal a su cargo, deberd comunicarse al Registro de Constructo-
res de Obras Publicas para la aplicacion de las sanciones que correspondan. Asimis-
mo, cualquier infraccion serd puesta en conocimiento de las autoridades compe-
tentes.

El cumplimiento podrd ser comprobado por la Inspeccion al conformar el correspon-
diente certificado de obra, dejando la constancia pertinente. Su incumplimiento
podra autorizar al Departamento Ejecutivo a la suspension de la emisidn de los certi-
ficados, y a la suspensidn de la ejecucion de la obra sin suspensién de los plazos, con
las consecuencias consiguientes en materias de no indexacion.

La suspension de la emisidn de los certificados, fundada en dichas causales, tampoco
dard derecho al contratista a ejercer la facultad rescisoria que le acuerda la Ley de
Obras Publicas, ni a la reclamacidn por dafios y perjuicios, o gastos improductivos.
Obreros - calidad - disciplina - nacionalidad

El Contratista empleara el nimero de obreros idéneos y necesarios a juicio de la Ins-
peccion. El inspector de las obras podra ordenar por escrito al Contratista el retiro de
los obreros empleados de la obra que por incapacidad, mala fe, insubordinacién o
falta de seriedad y respeto perjudiquen la buena marcha de los trabajos. El Contra-
tista debera mantener la disciplina en el obrador, debiendo cumplir en todo momen-
to con las leyes, ordenanzas, disposiciones generales y las que reglamenten el traba-
jo. Asimismo esta obligado a tener en la obra hasta su recepcidn provisional el per-
sonal necesario para su cuidado de dia y noche.

Nacionalidad y procedencia del personal obrero

Salvo otra disposicion del Pliego Complementario de Condiciones, el sesenta (60) por
ciento, como minimo, del personal obrero que el contratista emplee en las obras
deberd ser argentino, nativo o naturalizado; el ochenta (80) por ciento, por lo me-
nos, del personal no especializado debera estar radicado en la Provincia. Sélo podran
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variarse estos porcentajes por razones de escasez de personal u otras razones justi-
ficadas y con autorizacidn expresa y por escrito del érgano comitente. Todo el per-
sonal y en particular los capataces, deberan conocer y utilizar en obra el idioma na-
cional.

26239.  Accidentes de trabajo. Seguros

26.239.1. Es obligacién del Contratista asegurar al personal afectado a esta obra en compaiiias
reconocidas, y a satisfaccién del Municipio, debiendo hacerlo dentro de los cinco (5)
dias habiles de iniciada la obra y por el monto de jornales necesarios para la misma.

26239.2. La poliza de seguros debera contener una clausula especial en la que se indique que
no podra ser anulada y/o modificada sin previo consentimiento del Municipio. En ca-
so de incumplimiento a lo dispuesto precedentemente se suspenderd la ejecucion
de la obra sin interrupcion del plazo contractual, aplicindose a la vez la multa por
demora en la iniciacion de los trabajos que establezca el Pliego de Especificaciones
Particulares.

26239.3. Los seguros deben comprender el nimero total de obreros y empleados que en
cualquier momento trabajen en la obra, y asimismo el Director de Obra y/o el So-
brestante Técnico Municipal, y se mantendran vigentes durante todo el tiempo de
duracién de las obras.

262310. Provision de vivienda

26.23.10.1.En los casos en que por las caracteristicas y ubicacién de las obras el Contratista de-
ba proveer vivienda para el personal ocupado en la obra, éstas deberan reunir bue-
nas condiciones de higiene y salubridad de acuerdo a lo que se disponga en las espe-
cificaciones pertinentes.

262311. Jornadas extraordinarias. Recargos

26.23.11.1.Cuando el Contratista, por necesidades de obra, realice tareas fuera de horario nor-
mal de trabajo, las que deberan ser autorizadas por el Municipio, los recargos de
jornales que ello implique, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes, quedaran
a cargo exclusivo del mismo.

26.23.11.2.El Contratista hara extensivo tales beneficios al personal municipal que fiscalice la
obra en calidad de sobrestantes o inspectores del trabajo de que se trate.

26.23.11.3.Las sumas que por este concepto corresponda integrar al Municipio serdn desconta-
das del primer certificado por pagar.

26.23.11.4.Si el trabajo en horas extras fuera dispuesto por el Municipio para anticiparse a pla-
zos contractuales, ella tomara a su cargo las mayores retribuciones resultantes para
el personal del Contratista y el del Municipio.

2624,  CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION IMPOSITIVA
26241.  El proponente u oferente, adjudicatario o contratista estara obligado, cuando se lo
requiera, a exhibir todos los documentos necesarios a fin de acreditar que ha cum-
plido con las disposiciones de la legislacidén vigente en materia impositiva.

26.25. RECONOCIMIENTO DE GASTOS IMPRODUCTIVOS
26251.  Serdn reconocidos al Contratista, en concepto de compensacién por los gastos im-
productivos de las obras, solamente las mayores erogaciones debidas a paralizacio-
nes totales o parciales de obra, ordenadas y/o autorizadas por el Municipio como
consecuencia de actos que le sean imputables.
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Dichos gastos se liquidaran aplicando las disposiciones del Art. 806 del Decreto N¢
4.757 y normas complementarias, o la/s norma/s que lo/s sustituya/n.

TERMINACION DE LOS TRABAJOS
Se consideraran terminadas las obras cuando el Contratista:
Haya ejecutado todos los trabajos previstos, en un todo de acuerdo con este Legajo.
Haya procedido a limpiar la obra y sus adyacencias de todo material sobrante y
transportado todos los elementos de trabajo a lugares que a juicio de la Inspeccidn,
No causen perjuicios a terceros.
Haya cumplido toda otra exigencia indicada en este Legajo.

DE LA MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO

DE LA MEDICION DE LOS TRABAJOS
A pedido del Contratista la Administracion efectuard dentro de los primeros tres (3)
dias corridos de cada mes, la medicion de los trabajos ejecutados en el anterior, de-
biendo ser citado el representante técnico del Contratista por Orden de Servicio. Su
ausencia determinara la no procedencia de reclamos sobre el resultado de la medi-
cion. Si éste expresare disconformidad con la medicidn, se labrard un acta, haciendo
constar el fundamento de la misma, la que se tendrd presente en la medicion final.
Sin perjuicio de ello, el Contratista podra presentarse en la administraciéon, dentro de
los cinco (5) dias corridos de labrada el acta, formulando los reclamos a que se crea
con derecho y solicitando se revea la medicidon impugnada. La Administracién de-
bera resolver, dentro de los veinte (20) dias corridos, si hace o no lugar al reclamo.
Transcurrido dicho plazo sin que la Administracidn se pronuncie, se entendera que el
reclamo ha sido denegado.
Las mediciones parciales tienen caracter provisional y estan supeditadas al resultado
de las mediciones finales que se practiquen para las recepciones provisionales par-
ciales o totales, salvo para aquellos trabajos cuya indole no permita una nueva me-
dicion.

NORMAS DE MEDICION
Para la medicion, liquidacion de trabajos, ampliaciones de obra, etc., regiran las
normas establecidas en la documentacidn contractual. En los casos no previstos en
dichas normas el érgano comitente resolvera lo pertinente dentro de lo usual en la
técnica de la construccion.

OBRAS CUBIERTAS Y TRABAJOS DE MEDICION ULTERIOR IMPOSIBLE
El Contratista gestionard de la inspeccidon en tiempo oportuno la autorizacion para
ejecutar trabajos que cubran obras, cuya cantidad y calidad no se podra comprobar
una vez cubiertas, o trabajos de medicién ulterior imposible.
Antes de proseguir los trabajos que cubran obras se labrara un acta en la que se de-
jara constancia del estado y medidas de tales obras y de toda otra circunstancia que
se considere conveniente.
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FONDO DE REPAROS

Del importe de cada certificado, excepto de los de acopio se deducird el 5% como
garantia de la bondad de la obra o fondo de reparos. Este depdsito podra ser susti-
tuido por los demas medios que se prevén para las garantias de oferta y de contrato.
En caso de ser afectado al pago de multas o devoluciones que por cualquier concep-
to debiera efectuar el Contratista, correspondera al mismo reponer la suma afectada
en el plazo perentorio de 12 dias corridos, bajo apercibimiento de rescision del con-
trato. También se retendran, en efectivo, los otros conceptos que indique el Legajo.

CERTIFICADOS: PROVISIONALES - MENSUALES
Una vez expedidos, no pueden ser modificados en su monto ni trabado su tramite,
en sede administrativa, por ninguna circunstancia, salvo error material evidente.
De advertirse errores u omisiones en los certificados, seran tenidos en cuenta en los
siguientes, cualquiera sea su naturaleza. Dentro de los 60 dias corridos, contados
desde el de la recepcion provisional, se procedera a expedir el certificado de liquida-
cion final.
Los certificados constituirdn en todos los casos documentos provisionales para pa-
gos a cuenta, sujetos a posibles rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquida-
cion final y ésta sea aprobada por la autoridad competente.
La certificacion de obra debe realizarse mensualmente, incluyéndose en cada certifi-
cado exclusivamente los trabajos realizados durante un mes calendario, no aceptan-
dose certificados que incluyan trabajos ejecutados en meses calendarios distintos.
Se hara excepcion a esta norma Unicamente en el caso que en uno 0 mas meses
(consecutivos) se hayan realizado tareas parciales, sin concretarse trabajos certifica-
bles. En este caso, el certificado debera acompafiarse de una memoria donde se es-
pecifiquen mes a mes las tareas parciales (no certificables) realizadas, a efectos de
permitir la correcta evaluacién de las posibles variaciones de costos.

EMBARGABILIDAD
Los certificados de pago sélo son embargables por créditos originados en servicios,
trabajos o materiales aportados a la obra. El embargo por acreencias de otro origen,
s6lo sera procedente sobre el saldo de la liquidacion.

CERTIFICADO: FORMULARIO - COPIAS - REAJUSTE
Sélo serd valido el ejemplar del certificado que se extendera en formulario identifi-
cado especialmente a ese efecto.
Todas las copias de un mismo certificado tendran igual numeracién y estaran sus-
criptas por los funcionarios autorizados a tal fin.
Todo reajuste de un certificado dara lugar a la instrumentacién de otro, por separa-
do, que especificara detalladamente los conceptos o cantidades a corregir y que de-
terminara el saldo respectivo.

CERTIFICADO DE OBRA — FIRMAS DEL CONTRATISTA
Los certificados, salvo el caso de los que se expidan de oficio, llevaran la firma del
Contratista o de su representante técnico debidamente autorizado.
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CERTIFICADO DE OBRA — DEDUCCION SOBRE CERTIFICADOS

Se dara tramite a todos los certificados cuyos importes hayan sido conformados por
la Inspeccién, pudiendo deducirse en ellos las sumas que por cualquier concepto de-
ba reintegrar la Empresa adjudicataria.

Si se hallara tramitando la aplicacién de una sancién cuyo monto supera el depésito
de garantia, quedara suspendida la liquidacion del certificado, a menos que el Con-
tratista acepte la deduccién de la multa en tramite en forma condicional sujeta a re-
ajuste.

CERTIFICADO DE OBRA — RETENCION DE CERTIFICADOS
El Municipio podra disponer la retencién de certificados cuando la Empresa contra-
tista no cumpliere reiteradamente, con las intimaciones que se le formularen para
realizar los trabajos de reparacion de los defectos subsanables observados. A tal fin
el Departamento Ejecutivo estimara el costo de las reparaciones a efectuar y dis-
pondra la retencién de certificados hasta cubrir dicho monto.

DE LA RECEPCION Y CONSERVACION

RECEPCION PROVISIONAL - CONSERVACION
Al terminar los trabajos de conformidad a los planos, pliegos y especificaciones, se
hara la Recepcion Provisoria de las Obras, y en los plazos estipulados en este Legajo.
Durante el plazo de garantia existente entre la recepcion provisoria y la recepcién
definitiva, las obras estaran libradas al servicio publico, siendo por exclusiva cuenta
del Contratista la reparacion de los desperfectos que se produzcan por vicio de cons-
truccion o por cualquier otra causa imputable al mismo.
En dicho plazo las obras serdn conservadas en forma permanente por exclusivo co-
sto del Contratista. Si éste no realizare esos trabajos de conservacion y reparacion,
previa intimacion y vencido el plazo que se establezca, la Administraciéon podra efec-
tuarlos por cuenta y a cargo de aquél.
Su importe serd descontado de cualquier suma que tenga a cobrar el Contratista.
Se podra asimismo hacer recepciones provisorias parciales, cuando se hayan hecho
las pruebas pertinentes a satisfaccién del Departamento Ejecutivo.

RECEPCION PARCIAL O TOTAL - PROVISIONAL O DEFINITIVA. SOLICITUD Y
PLAZO
Las obras podran recibirse parcial o totalmente, provisional o definitivamente con-
forme a lo establecido en el contrato; pero la recepcién parcial también podra
hacerse cuando se considere conveniente para la Administracion y de comun acuer-
do con el Contratista.
La recepcidn total o parcial tendra caracter provisional hasta tanto se haya cumplido
el plazo de garantia que fije el pliego.
Dentro de los treinta dias corridos de solicitada por el Contratista, la Administracién
procedera a efectuar las recepciones correspondientes.
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DISCONFORMIDAD CON LAS OBRAS
Si al procederse a la inspeccién, previa a la recepcién provisional, se encontrasen
obras que no estuvieren ejecutadas con arreglo a las condiciones del contrato, se
podra suspender dicha recepcién hasta que el Contratista ejecute las mismas en la
forma estipulada.
A tales efectos la Administracion fijard un plazo, transcurrido el cual, si el contratista
no diere cumplimiento a las observaciones formuladas, la Administracidon podra eje-
cutarlas por si o con intervenciéon de terceros cargando los gastos al Contratista, sin
perjuicio de las sanciones que correspondieren.
Cuando se tratase de subsanar ligeras deficiencias o de completar detalles que no
afecten a la habilitacién de la obra, podra realizarse la recepcion provisional dejando
constancia en el acta para que se subsanen dichos inconvenientes dentro del térmi-
no que se fije al efecto y durante el plazo de garantia.
Transcurrido el plazo fijado por el Municipio, si el Contratista no diera cumplimiento
a las observaciones formuladas, podréd procederse a recibir la obra de oficio. Los gas-
tos que demande la ejecucién de los arreglos y las nuevas inspecciones o mediciones
qgue deban realizarse, correran por cuenta del Contratista, y seran reintegradas por
él o se deduciran del certificado final o de las garantias retenidas, sin perjuicio de la
sancion que se le aplique en el Registro Provincial de Constructores de Obras Publi-
cas.

PLAZO DE CONSERVACION
El plazo de conservacion serd de un afio salvo que el Pliego Complementario esta-
blezca otro plazo. Ningun tramo se considerara recibido definitivamente hasta la re-
cepcion provisional del total del plan de la obra de que se trata. Durante el plazo de
conservacion las obras podran estar libradas al uso y/o servicio publico, siendo por
exclusiva cuenta del Contratista la reparacion de los desperfectos que se produjeran
por vicios de construccién o cualquier otra causa imputable al mismo.

RECEPCION DEFINITIVA
La recepcion definitiva se realizara al finalizar el plazo de garantia fijado en el pliego,
el que regird a partir de la fecha del acta de recepcion provisional. Si la recepcion
provisional se hubiese llevado a cabo sin observaciones, y si durante el plazo de ga-
rantia no hubiesen aparecido defectos como consecuencia de vicios ocultos y se hu-
bieran realizado los trabajos de conservacion que previeran los pliegos, la Adminis-
tracion efectuara la recepcion definitiva.
El Contratista estd obligado a subsanar las deficiencias consignadas en el Acta de
Recepcidn Provisional y las que pudieran aparecer durante el plazo de garantia que
le sean notificadas, la Administracion intimard al Contratista para que en un plazo
perentorio subsane los defectos observados, transcurrido el cual y persistiendo el in-
cumplimiento, procedera a hacerse cargo de la obra, de oficio, dejando constancia
del estado en que se encuentra; y determinara el monto en que se afecta el fondo
de reparos, sin perjuicio de las sanciones y acciones que pudieran corresponder.
Subsanadas las deficiencias a satisfaccion de la Administracion el plazo de garantia
de las partes afectadas de la obra podra prorrogarse hasta un maximo que no exce-
dera el plazo de garantia original.
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DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS

Producida la recepcién provisional o definitiva, se procederd dentro del plazo de
treinta dias corridos a hacer efectiva la devolucién de las garantias que correspon-
dan. Si hubiere recepcidn/es provisional/es o definitiva/s parcial/es, se devolvera la
parte proporcional de la garantia, siempre dentro del plazo establecido en el parrafo
anterior. En caso de mora atribuible a la Administracion, el Contratista tendra dere-
cho a percibir intereses del tipo fijado por el sistema bancario oficial para el des-
cuento de certificados.

REGIMEN SANCIONATORIO

MULTAS
Las demoras en la iniciacion y terminacién de los trabajos, como el no cumplimiento
del plan de trabajos, las paralizaciones injustificadas, etc., serdn sancionadas en la
forma que establece el Legajo.
No se dara tramite a los certificados presentados por la empresa hasta tanto no se
hagan efectivas las multas.
Si el legajo no estableciera sanciones especificas, podra el Departamento Ejecutivo
aplicar las que fueran razonables y adecuadas a cada situacién concreta y a la impor-
tancia de las obras no construidas.
Las multas seran descontadas de los certificados pendientes de emision o futuros
que se le otorguen, o de las sumas acreditadas al Contratista por cualquier concepto
o de las garantias constituidas. Si los créditos y/o garantias correspondientes al con-
trato no alcanzaren a cubrir el importe de las multas aplicadas el Contratista esta
obligado a depositar el saldo dentro de los 10 dias corridos de notificado.
En los casos de recepciones provisionales parciales las multas que correspondiere
aplicar se determinaran separadamente para cada una de las partes de obra recibi-
da, teniendo en cuenta su estado de atraso respecto de los plazos contractuales.
Cuando las multas alcancen al diez por ciento (10%) del monto basico del contrato
actualizado con variaciones de costos o precios, la Administracién podra rescindir el
contrato o convenir con el Contratista las condiciones de la prosecucién de las obras.
La circunstancia de que la Administracidon opte por la continuacién de la obra no
enerva los demds derechos que la ley y este Pliego acuerdan. Cuando existan pedi-
dos de prérroga del plazo contractual, las multas sélo podran aplicarse después que
hubiere recaido resolucién al respecto.

MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINACION DE LAS OBRAS

Cuando expirase el plazo sin quedar terminados los trabajos que le correspondan a
cada periodo mensual el contratista abonara las siguientes multas: durante las cua-
tro (4) semanas primeras de mora por cada semana el cinco por mil del monto de los
trabajos correspondientes a cada uno de los plazos vencidos; durante las semanas
siguientes, por cada semana, el diez por mil del mismo valor. Acumuldandose las mul-
tas de acuerdo a la acumulacion de obras atrasadas.

No habra reconocimiento de variaciones de costos por las obras en mora, produci-
dos durante la mora. En consecuencia sélo se reconoceran las variaciones de costos
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que se hubieran producido durante el cumplimiento normal de los plazos contrac-
tuales computdndose como tales, por supuesto, las demoras justificadas por el De-
partamento Ejecutivo.

El Contratista soportard también todas las consecuencias de la demora, en especial,
de entre ellas, los mayores gastos de inspeccidén y otros que tenga el Municipio cau-
sados por dicha demora.

TIPO DE SANCIONES
La Intendencia Municipal podrd imponer penalidades al contratista y/o a su Repre-
sentante Técnico, en el caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales.

PENALIDADES AL CONTRATISTA.
Las penalidades a aplicar al Contratista podran ser:
Multas.
Descuentos por trabajos mal ejecutados.
Aumentos de los plazos de conservacién y/o garantia de las obras.
Reconstruccion de las obras.
Suspension de los correspondientes Registros de Contratistas.
Inhabilitacion temporaria hasta un maximo de cinco (5) afios para ejecutar obras
publicas.

PENALIDADES AL REPRESENTANTE TECNICO.

Las penalidades a aplicar al Representante Técnico podran ser:
Apercibimiento.
Multas.
Suspension del correspondiente Registro Municipal de Representantes Técnicos.
Inhabilitacion temporaria hasta un maximo de cinco (5) afios para representar técni-
camente a Contratistas que ejecuten obras publicas municipales.

FORMAS DE PAGO DE MULTAS.

Toda multa, deduccién o retencidon a que se haga acreedor el Contratista se des-
contara:
de los certificados de obra;
de otros créditos pendientes;
del cinco por ciento (5%) retenido de los certificados que forman el fondo de repa-
ros;
del depdsito de garantia de contratacion.

En los dos ultimos casos el Contratista deberd reponer la suma deducida, dentro
del plazo de cinco (5) dias.

EXONERACION DE MULTAS
Las multas que de acuerdo al Pliego de Condiciones se impongan al Contratista y/o a
su representante técnico no se hallan incluidas, salvo que se mencionen taxativa-
mente, en las disposiciones de exoneracidn de multas que acuerde el Municipio.
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RESCISION Y SUS EFECTOS

RESCISION - PRINCIPIOS
Serdn de aplicacién los articulos 60 a 68 de la Ley de Obras Publicas y normas regla-
mentarias y complementarias concordantes. En consecuencia, queda expresamente
entendido que tanto el Municipio como el Contratista tendran derecho a rescindir el
contrato en los casos y condiciones previstas en la legislacién provincial citada, y en
el presente Legajo.

RESCISION POR CULPA DE LA OTRA PARTE
En las mismas condiciones y formalidades de la Ley de Obras Publicas, ambas partes
tendran derecho a la rescision por culpa de la otra cuando existieren actos volunta-
rios y/o conscientes que produjeran o pudieran producir graves consecuencias para
los fines perseguidos con las obras, como ser:
De parte del Municipio, todo lo que dificulte, demore, disminuya, etc. la financiacién
de la obra para la empresa, y la sancidn o aprobacion de normas, disposiciones, etc.
que violen el contrato en temas substanciales y/o veden el ejercicio de los derechos
de las empresas al cobro de sus créditos, como asi también desviar el destino de los
fondos programados, pagados, etc. para el pago de la empresa o cualquier otro con-
cepto relacionado con las obras.
De parte del Contratista, todo lo que implique la disminucidn de la calidad de los
trabajos, el provocar causales de rescision a su favor, el provocar demoras en la eje-
cucion de las obras, el realizar actos que perjudiquen la confianza publica en las ca-
racteristicas técnicas, financieras, etc., en las que se basan las obras.

TOMA DE POSESION DE LA OBRA
Decretada la rescision, El Municipio tendrd derecho a tomar inmediata posesion de
la obra, en el estado en que se encuentre, a cuyo efecto se hara inventario y avalluo
de los trabajos, materiales y equipos.

PROSECUCION DE LA OBRA
El Municipio podrd también ordenar la prosecucién de la obra, en las condiciones
que estime mas conveniente, respondiendo el contratista por los perjuicios que su-
fra el Municipio, cuando la rescisidon haya sido declarada por culpa de aquél. En tal
sentido el Contratista renuncia a cualquier derecho cuyo ejercicio pudiera oponerse
a la prosecucién de las obras por el Municipio.

INVENTARIO
El inventario se realizara con un representante de cada parte, sin interrupciones dila-
torias y procurando, en lo posible, que los trabajos de la obra no se paralicen. Si el
Contratista, previamente citado al efecto, no concurriese o no estuviese representa-
do en el acto del inventario, la Reparticion estara de todas maneras habilitada para
realizarlo, en cuyo caso enviard al Contratista, bajo constancia, una copia del mismo.
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AVALUO

El avalto se realizard de mutuo acuerdo o por medio de peritos nombrados, uno por
cada parte. En caso de disconformidad entre ellos, el Municipio resolverd el tema
sobre la base de los antecedentes y fundamentos aportados por estos ultimos, sien-
do su decision irrecurrible para el Contratista.

Si dentro del plazo de tres (3) dias habiles el Contratista no nombrase a su perito, se
entendera que renuncia a ese derecho y se somete al resultado del avalio que prac-
tique el perito nombrado por el Municipio.

LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS
El Municipio practicarad asimismo la liquidacion de todos los trabajos ejecutados por
el Contratista y terminados con arreglo al Contrato y determinard las cantidades y
clases de trabajos inconclusos, materiales o implementos inventariados que sean de
recibo e indispensables para la obra.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

CLAUSULAS QUE DEBERAN INTEGRAR LOS ESTATUTOS DE LAS U.T.E
El estatuto de las sociedades legalmente constituidas, de las reunidas bajo la forma
de U.T.E. o de aquellas que se encuentren en formacién, debera incluir la siguiente
cldusula:

“Debera contar con la previa autorizacion de la Autoridad de Aplicacién toda mo-
dificacion del estatuto social que implique:

“A) La modificacidn del objeto social.

“B) Elaumento de capital con modificacidén de la composicion societaria.

“C) La transferencia de acciones que representen mas del cincuenta por ciento
(50%) del capital social o cualquiera fuere el porcentaje si modificasen el computo de
las mayorias.

“D) El cambio del elenco social por la incorporacién de nuevos socios en una can-
tidad que supere los porcentajes sefialados precedentemente o cualesquiera fuesen
los mismos cuando pudiesen alterar el control de la sociedad.

“E) La transformacién, fusion, escision, disolucion o liquidacion total o parcial de
la sociedad.”

De igual forma, el contrato de U.T.E. deberd prever como obligacién asumida por
las empresas integrantes, que toda modificacién al mismo que implique variacion a
los porcentajes de participacion en dicho acuerdo, deberd contar con la previa auto-
rizacion del Municipio.

SUBCONTRATACION. ASOCIACION

No puede el Contratista efectuar sub-contratacidn ni asociacidn alguna, sin la previa
autorizacion de la Administracion. Esta autorizacidn no exime al Contratista de sus
responsabilidades. La autorizacidn podra darse en las condiciones fijadas por la Ley
de Obras Publicas.

El Contratista pedird por escrito la autorizacién para subcontratar, en cuya solicitud
dara el nombre del subcontratista, la forma de contratacidén y las referencias de
aquél, debiendo ser personas de probada capacidad, a juicio exclusivo de la Adminis-
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tracién, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos. Deberda acompafiar, asimismo,
copia con certificacion de firmas por Escribano Publico del contrato respectivo.

Los subcontratistas se ajustaran estrictamente a las disposiciones contractuales
que rigen para la ejecucién de la obra para el Contratista, no creando a la Adminis-
tracion obligacidn ni responsabilidad alguna.

21123.  En caso de autorizarse la co-asociacion de empresas, la Administracion establecerd
las condiciones en que admitird la misma, quedando los asociados obligados solida-
riamente hacia aquélla.

211.3.  EXENCIONES A FAVOR DEL CONTRATISTA. AUMENTOS Y DISMINUCIONES EN
LOS GRAVAMENES

24131,  Los aumentos de los gravamenes, existentes y/o los creados por actos del Gobierno
Nacional, Provincial o Municipal con posterioridad a la fecha de licitacion, serdn por
cuenta del Municipio o de quien debe pagar las obras al contratista. En el caso de
que los gravamenes fueran disminuidos o suprimidos, el Departamento Ejecutivo
descontara de las sumas que se le acrediten al contratista el importe de tales deduc-

ciones. En todos los casos el pago de patentes sera por cuenta del contratista.

2114.  GASTOS GENERALES
Todos los gastos relacionados con las obras que no tuvieren una previsién presu-
puestaria expresa, incluso los correspondientes a todos los tramites que se requie-
ran para la aprobacién de los planos, inspecciones, obtencion de permisos, certifica-
dos, etc., se consideraran incluidos entre los gastos generales y prorrateados entre
los precios del presupuesto aceptado a la contratista.

2115,  DURACION DE LAS SOCIEDADES
Si el proponente es una sociedad, la duracion de la misma debera alcanzar, por lo
menos, hasta el término del plazo de garantia y conservacion de las obras.

211.6.  MANDATOS
Los mandatarios deberan acreditar su condicion de tales mediante el respectivo
testimonio de poder otorgado en forma. Si representan sociedades, los poderes de-
berdn ser otorgados conforme a las exigencias legales y estatutarias.

2117. DANOS Y PERJUICIOS
El Municipio podra exigir del contratista reparacidn por dafios y perjuicios por ma-
yor monto del total de los depdsitos de garantia, pues queda entendido que esto no
significa un limite a su responsabilidad.

2118, OTROS CONTRATISTAS
El Contratista estd obligado a permitir la ejecucidn de los trabajos, ajenos a su
contrato, que el Municipio encomiende a otros Contratistas y acatara las érdenes
que dé la Inspeccidn para evitar interferencias.
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211.9. ELEMENTOS PATENTADOS
El importe de los derechos por el uso de los elementos, materiales, sistemas y/o
procedimientos constructivos patentados esta a cargo del Contratista, salvo disposi-
cion en contrario de los pliegos de condiciones. La responsabilidad técnica por el uso
de los mimos queda a cargo de quien dispuso su utilizacidn.

241.10. TRAMITES
Todos los tramites por realizar ante organismos del Estado o privados, necesarios
para la normal realizacidon de la obra seran hechos por el Contratista incluyendo la
preparacion de todos los planos y demas documentacion necesaria al efecto.

211.11. MORA
El Contratista quedard constituido en mora automaticamente por el solo hecho
del transcurso del o de los plazos estipulados en el contrato, sin necesidad de reque-
rimiento judicial o extrajudicial y estara obligado al pago de la multa correspondien-
te, debiéndose descontar su importe de los certificados a su favor vy, si éstos fuesen
insuficientes, de los depdsitos de garantia.

211.12.  RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS
El Contratista y el personal deberan cumplir estrictamente las disposiciones, orde-
nanzas y reglamentos nacionales, provinciales, municipales o policiales vigentes en
el lugar de la ejecucion de las obras. Serd por cuenta del Contratista el pago de las
multas y el resarcimiento de los perjuicios o intereses si cometiere cualquier infrac-
cion a dichas disposiciones, ordenanzas o reglamentos.

24113, ACTUALIZACION MONTO DE GARANTIAS
Todas las garantias se actualizaran en la medida en que los importes sufran varia-
ciones, para mantener su relacién respecto del monto total de obra actualizado.

21114, PLAZOS
El computo de los plazos se efectuara conforme a las disposiciones del Cédigo Ci-
vil. Los términos expresados en dias se computaran por dias habiles, salvo que en los
Pliegos se disponga expresamente lo contrario.

211.15. DENOMINACIONES
Las diversas denominaciones contenidas en la Documentacién de Obra en general
se entenderan de la siguiente forma:

ADJUDICATARIO.:........cccccvvuennnnnnnn. El proponente a quien se le acepta la oferta y
se le notifica de ello fehacientemente. Pre-ad-
judicatario: Si el Departamento Ejecutivo con-
dicionara el perfeccionamiento de la adjudica-
cién a algln hecho o acto que precisara el De-
partamento Ejecutivo oportunamente.

ADMINISTRACION: .........evuennneeeee. El Departamento Ejecutivo del Municipio co-
mitente, o el misma Municipio comitente,
segun el contexto de la frase.
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ANO: ..o, Periodo entre un dia determinado y el mismo
dia del afo siguiente.
CIRCULAR ACLARATORIA.............. Aclaraciones que el Municipio a requerimiento

o por consulta de los interesados, formula ofi-
cialmente en relacién al pliego de condiciones
y aspectos conexos. También en aquellos ca-
sos en que el Municipio considere, por si, ne-
cesario formular esa u otras aclaraciones sin
gue mediare consulta previa.

COMISION: ......coovveeeeeeeeeeeeenrieenn. Comision Municipal que colabore con la fisca-
lizacion de las obras.

CONTRATA: ..., Instrumento de reciproca obligacion suscripto
por el Departamento Ejecutivo y el ad-
judicatario.

CONTRATISTA:......eeeveeeeereeeeirinnnnn, Contratista Principal - Contratista determina-

do por la Administracién: El adjudicatario que
haya suscripto el contrato respectivo y a partir
del momento en que éste adquiere validez le-
gal.

CONTRATO: .....covvvveeieeeeereeeeerinnnn, Conjunto de documentos de la licitacion que,
con la oferta del adjudicatario y demds anexos
qgue la integran o complementan, inclusive la
contrata, deberan suscribir ambas partes.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO........ El Departamento Ejecutivo del Municipio Co-

mitente.

DEPOSITO MUNICIPAL. ................ Local o locales fijos o de emergencia, determi-
nados por el Departamento Ejecutivo

DIAS HABILES.: ..............ovvvvvvnnnnnnns Los dias en que funcionan las Oficinas de la
Administraciéon Municipal.

DIAS LABORABLES. ....................... Todos los dias excepto feriados nacionales,
pagos, domingos y mediodia de los sabados.

DIRECCION............coovvirceeeeeeeeeee, La Autoridad de la Administracién que tiene a

su cargo el control y vigilancia del cumplimien-
to de las bases de la licitacion y compromisos
contractuales.

INSPECCION:.........coovviiieieeeeeeeeee, Personal que fiscaliza las obras representando
al Municipio. Se alude indistintamente a Di-
reccidon Técnica o Inspeccidn, considerandose
sindnimos en lo que respecta al contratista, y
pudiendo ser desempefiados por una o mas
personas, conjunta o indistintamente, todo a
juicio del Departamento Ejecutivo, quien
podra reemplazarlos cuando lo estime conve-
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niente sin derecho a reclamo por parte del
contratista.

INTENDENTE MUNICIPAL: ............ el del Municipio Comitente.

ITEM: ..., Cada una de las partes del presupuesto. Idem
Partida.

LACRADO..........ceevvvevvriiceeeeeeeeeenn, Cuando en este Legajo se haga referencia a

gue un elemento (sobre, por ejemplo) deberd
estar “lacrado” se interpretara que el requisito
se encuentra suficientemente cumplido cuan-
do dicho elemento se encuentre debidamente
“pegado”, de forma tal que se asegure que re-
sulte imposible abrir el elemento sin romper el
envoltorio.

LEGAJO - PLIEGO DE CONDICIONES: Toda la documentacion que integra el lla-
mado, aprobada por las normas municipales
respectivas.

LEY DE OBRAS PUBLICAS. ............. La Ley de Obras Publicas de la Provincia de
Buenos Aires N2 6.021, su Decreto Reglamen-
tario N2 4.757 ademas de todas sus ampliato-
rias, modificatorias o aclaratorias.

MATERIALES DE RECUPERACION:. Todos los materiales que, por estar enclava-
dos en el lugar de la obra a realizar, deben ser
removidos por el contratista, registrados bajo
inventario, y remitidos al depdsito municipal,
incluyéndose en ellos toda la tierra de excava-
ciones y desmontes sobrantes, que seran utili-
zados para los fines que oportunamente se
determinen por el Departamento Ejecutivo, y
a tal fin transportados por el contratista al
destino que le fije la Inspeccién dentro de limi-
tes razonables del lugar de las obras.

MES: ..., Periodo transcurrido entre el primero y ultimo
dia de un mismo mes.

MUNICIPIO: ..., Municipio Comitente.

MUNICIPIO COMITENTE.:............... El de Moreno, Provincia de Buenos Aires.

OBRA.: ..., La construccién en conjunto, motivo del con-

trato. Por extension el sitio o lugar en que la
misma se verifica.

OBRADOR:..........ovveiieeeeeeeeeeeen, Lugar y adyacencias utilizado como depésito
de materiales, maquinarias, oficinas, etc., que
instalara el contratista en la Localidad de eje-
cucioén de las obras.

PARTES: ..., Municipio comitente y la Empresa Contratista.
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PLAN ESPECIAL: ..........oeecivreieennenns

PLANOS: .......coiiiieiiiieiiicc e

PLIEGO COMPLEMENTARIO .........

Obras Publicas

Obras comprendidas en esta contratacién, in-
cluyendo las ampliaciones o reducciones que
puedan producirse.

Los planos oficiales, secciones transversales,
perfiles y todo otro documento grafico o dia-
grama suplementario, ya sea original o copia,
gue muestra ubicacidn, cardcter, dimensiones
y detalles del trabajo a ejecutar.

El pliego de especificaciones legales particula-
res. También denominado “PLIEGO LEGAL
PARTICULAR” O “PLIEGO DE CONDICIONES
LEGALES PARTICULARES”.

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES El presente cuerpo o parte del Legajo, del

PLIEGOS TECNICOS ........cccvveene.....

PROPONENTE U OFERENTE...........

PROVEEDOR: .........covvvvvvrriniiininnnnns

cual éste es el articulo 2.11.14. También de-
nominado “PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
LEGALES GENERALES”

Denominacién genérica que abarca lo com-
prendido en los “Pliego Particular” y “General”
de Especificaciones Técnicas. Segun el caso, la
denominacién puede abarcar también los pla-
nos, los cdmputos, el presupuesto y la memo-
ria  descriptiva. También denominados
“PLIEGOS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS”

Toda persona fisica o juridica, que formule
oferta ante un llamado del Municipio, a los
efectos previstos en la Documentacion.

La oferta de precio presentada por el contra-
tista en el acto de la licitacién, con todos sus
documentos adjuntos.

Toda persona fisica o juridica que vende al
contratista materiales o elementos a utilizar
en la obra.

REPRESENTANTE ADMINISTRATIVO: La persona que podra representar al Con-

SUBCONTRATISTA: ........ccovvvrrnnnnnn.

tratista en toda gestién de tipo administrativo
ante el Municipio.

El representante del contratista, encargado de
la conduccién técnica, debidamente autoriza-
do por el mismo y oficialmente aceptado por
el Departamento Ejecutivo.

Toda persona, fisica o juridica, cuya contrata-
cién haya sido determinada por el contratista,
bajo su exclusiva responsabilidad y autorizada
por el Departamento Ejecutivo.
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3. PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES: REMISION
Regira lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Particulares.

32, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE

321. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

El movimiento de tierra y mejoramiento de la subrasante comprendera los traba-
jos que se enumeran a continuacion:

La limpieza del terreno en el ancho que se indique en los planos hasta 1 metro
mas del ancho de calle terminada y desde los limites de todas las superficies desti-
nadas a la ejecucion de desmontes, terraplenes, abovedamientos, cunetas, zanjas y
préstamos para la extraccion de suelos.

La extraccion de los pavimentos existentes si los hubiera y el transporte de los
materiales provenientes de los mismos hasta el lugar especificado en el apartado
3.2.5 de este pliego.

La ejecucion de los desmontes y el relleno de las zanjas y su consolidacion, la
construccién de terraplenes, banquinas y rampas de acceso a las nuevas calzadas
con la provision y transporte de suelo necesario, la construccién de las zanjas latera-
les de desaglie con el transporte de tierra sobrante de todos los trabajos enumera-
dos hasta el lugar especificado en el apartado 3.2.5 de este pliego. El total de movi-
miento de suelos que el Contratista debe efectuar en las condiciones de este pliego
esta determinado por los perfiles indicados en los planos.

La compactacion especial de los terraplenes y la subrasante.

El mejoramiento de la subrasante cuando sea necesario (saneamiento hasta la
profundidad que determine el PETP).

Todos los trabajos enumerados estan incluidos en los precios unitarios cotizados
para la construccion de la calzada, por lo que no se reconocerd en ese concepto adi-
cional alguno.

322. LIMPIEZA DEL TERRENO
La limpieza del terreno consistird en la remocién de plantas y raices de modo de
dejar el terreno limpio y libre, en una superficie apta para iniciar los trabajos, a juicio
de la Inspeccién Técnica de Obras.
Los productos de la limpieza, deberan ser destruidos 6 retirados de las obras, cui-
dando de no causar perjuicios a las propiedades linderas.

323. EXTRACCION DE LOS MATERIALES EXISTENTES
La extraccidén de los pavimentos existentes consiste en la remocién y extraccién
de los materiales provenientes de las calzadas, carga y descarga, y transporte de los
mismos y de los cordones cara vista y embutidos, pasos de piedra y alcantarillas que
se encuentran en el emplazamiento de las obras a construir.
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En el retiro de alcantarillas deberan extremarse las precauciones necesarias a fin
de permitir la reutilizacidon de los cafios existentes, los cuales seran entregados a la
Secretaria de Servicios Publicos del Municipio.

324. DESMONTE DE TIERRA SOBRANTE
Los desmontes se haran de acuerdo a los perfiles indicados en los planos a fin de
aprovechar totalmente el suelo proveniente de los mismos en la formacion de los
terraplenes; el Contratista debera disponer los trabajos de manera de iniciar al mis-
mo tiempo las excavaciones, los desmontes y el relleno de los terraplenes. El suelo
sobrante sera inmediatamente transportado hasta 15 km. de distancia como maxi-
mo y descargado en el sitio que indique la Inspeccién Técnica de Obra.

325. DESCARGA

La descarga de los todos los materiales sobrantes descriptos en los apartados an-
teriores se ubica en la interseccion de las calles Conscripto Bernardi y Maximo Paz,
Cuartel V, Partido de Moreno.

La Empresa contratista dispondra de acuerdo a la necesidad, de un equipo vial
adecuado, para la correcta ubicacion de los materiales depositados en el lugar de la
descarga.

Se penalizara severamente a la Empresa Contratista por todo el material sobrante
gue sea depositado fuera de los limites de la descarga asignada en este apartado.

326. ZANJAS EXISTENTES Y DEFENSA DE LAS ZONAS COMPACTADAS

Las zanjas existentes en el emplazamiento que corresponderd a las obras y que
deban suprimirse, seran rellenadas y consolidadas previamente a la construccion de
los terraplenes.

Cuando existan zanjas conductoras de agua residual ¢ de lluvia, el Contratista,
producira la eliminacion de los liquidos estancados, procederd a la eliminacion del
fango del fondo y taludes de dichas zanjas.

El Contratista debera, durante las tareas de compactacidon tomar las necesarias
medidas para evitar inundaciones ¢ filtraciones a las zonas compactadas, ejecutando
desaglies sangrias, zanjas 6 pozos de captacion y achique, etc., en la medida que
fuera necesario.

La Inspeccidn juzgara la suficiencia de las medidas adoptadas por el Contratista,
debiendo éste aceptar las indicaciones que aquella formule en tal sentido.

327. NECESIDAD DE SANEAMIENTOS

La necesidad de realizar saneamientos sera juzgada por la Inspeccién quien orde-
nard al Contratista el retiro de todos aquellos suelos que posean poca estabilidad, es
decir alta capacidad de deformacién y en general el de todos aquellos suelos que en
su clasificacidn muestran tener caracteristicas tales que lo clasifiquen como inepto
para el fin perseguido.

Igualmente la necesidad de saneamiento la impondra la presencia de materiales
extranos de origen mineral, organico 6 residual cuya permanencia permita suponer
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qgue puedan alterar la homogeneidad y estabilidad requeridas en la futura subrasan-
te.

328. AGUA ACUMULADA EN LOS SANEAMIENTOS REALIZADOS
Cuando durante la ejecucién de saneamientos 6 posteriormente en razén de llu-
vias caidas 0 filtraciones, se acumulara agua en los fondos de las trincheras 6 zonas
saneadas, el Contratista procederd a su extraccién inmediata, preferentemente me-
diante el uso de bombas y continuard con la ejecucién del saneamiento.

329. SUB-PRESION

Cuando en saneamientos realizados 6 en ejecucion se presentare acumulacion de
aguas por ascenso capilar de capas inferiores, el Contratista dispondra los medios
necesarios para el retiro de esos liquidos acumulados y si es necesario dispondrd un
equipo adecuado para el achique permanente y continuo. En este ultimo caso reali-
zard los trabajos necesarios para posibilitar esa extraccién construyendo las zanjas
de conduccién que sean imprescindibles.

El terraplenamiento lo ejecutard colocando primero capas de suelo de granulo-
metria gruesa, a fin de impedir el ascenso capilar en el terraplén en construccion.

La Inspeccion determinara frente al problema, la solucién mas conveniente que
puede incluir hasta la construccién de drenes adecuados 6 de lechos especiales que
impidan la sub—presion de aguas subterrdneas.

Cuando este tipo de obra no estuviera previsto en el presupuesto oficial, serd mo-
tivo de consideracién independiente.

3210. COMPACTACION

La compactacion de rellenos y terraplenes ejecutados se realizara utilizando me-
dios mecanicos.

La Inspeccién podra autorizar el empleo de otros medios (manuales) en aquellos
casos en que resulte imposible el acceso del equipo destinado a tal fin.

La compactacién del terreno natural deberd llevarse hasta obtener el 95% de la
densidad obtenida mediante el ensayo “Proctor Standard”.

3.2.10.1. Forma de realizar la compactacion

La compactacién del suelo se realizara por capas de no mas de 20 cm. de espesor
de suelo compactado.

Se realizard primero con rodillo pata de cabra capaz de transmitir una presion
efectiva de 20 kg./ cm2 6 mas, 6 bien con rodillo neumatico multiple capaz de
transmitir una presion de 20 kg./cm. de ancho de banda de rodamiento.

La ultima capa de compactacién podra realizarse con aplanadora de rodillos lisos,
sea ella de tres rodillos 6 tipo “tandem” capaces de transmitir una presiéon de 50
kg./cm. de ancho de llanta.

Si el suelo a compactar es de naturaleza gravosa arenosa, serd suficiente si se lo
compacta con aplanadora ¢ rodillo neumatico.

La distribucién previa del suelo suelto serd realizada mediante motoniveladora,
topadora u otro medio, en capas uniformes del espesor indicado.
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Los terraplenes se haran de acuerdo a los perfiles indicados en los planos. La base
existente se escarificara hasta una profundidad de 10 cm. para asegurar la trabazon
mecanica entre la superficie existente y el nuevo terraplén.

La construccidon del terraplén, se hard en capas horizontales de material homogé-
neo, no mayores de 20 cm. de espesor compactado y cubrirdn el ancho total que le
corresponde al terraplén terminado, incluidas banquinas, debiendo uniformarse con
motoniveladora, topadoras u otro equipo adecuado.

No se permitira incorporar al terraplén, suelo con un contenido excesivo de
humedad, considerandose como tal aquel que iguale o pase el limite plastico del
suelo.

Cada una de estas capas sera apisonada suficientemente con un rodillo pata de
cabra o el equipo mas apropiado al tipo de suelo, hasta que se haya obtenido la den-
sidad exigida.

3.2.10.2. Requisitos que debe cumplir la compactacion

La compactacién de cada capa, serd realizada hasta obtener en el terreno una
densidad igual 6 superior al 95% de la obtenida en el ensayo de compactacién “Proc-
tor Standard”.

En contenido de humedad del suelo, serd ajustada a las condiciones que aseguren
la densidad maxima, con una tolerancia de mas menos ( = ) 10% del valor de la
humedad d6ptima.

32.103.Compactacién de rellenos y terraplenes

Se ejecutaran segun lo prescripto en los articulos 3.2.10.1y 3.2.10.2

La superficie sobre la cual se coloque el material de relleno, sera escarificada lige-
ramente a fin de que se ligue bien con el material colocado (escarificado y mezclado
de suelo).

Si el terreno sobre el que se va a efectuar el relleno no estuviera bien compacta-
do, debera compactdrselo en los uUltimos treinta centimetros hasta obtener una den-
sidad de acuerdo a lo especificado en art. 3.2.10.2

3.2.104.Contenido de humedad:

Si previa 6 durante la compactacidn, los suelos tuvieran un contenido de humedad
inferior al requerido, segun art. 3.2.10.2 para lograr la densidad exigida, el Contratis-
ta procedera a la correccidn correspondiente mediante riego.

Si por el contrario, dicho contenido de humedad fuera excesivamente elevado por
sobre el requerido para lograr la densidad exigida, el Contratista permitira la elimi-
nacion natural por evaporacion del exceso en cuestién, antes de proseguir con la
compactacion.

Si ello no fuera suficiente, deberd escarificar la capa colocada suelta 6 semicom-
pactada a fin de eliminar el exceso de humedad.

Este ultimo método serd de aplicacién cuando después de lluvias el exceso de
agua de la masa de suelos no se elimine con la celeridad conveniente.

3.2.105.Construccion de la Ultima capa compactada:

La construccion de la ultima capa se realizara hasta una cota levemente superior a
la fijada en el proyecto, a fin de evitar rellenos posteriores en capas demasiado suti-
les y permitir un correcto perfilado posterior.

3.2.106.Zonas con deformaciones significativas:
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Si efectuados todos los trabajos de compactacion, se advierte la presencia de zo-
nas deformadas, eldsticas 6 compresibles, 6 de comportamiento diferente del resto
qgue se considera correctamente ejecutada al paso de cargas, el Contratista proce-
dera a la total remocidn de esos suelos y a reemplazarlos y recompactarlos.

32.11. PERFILADO Y ACABADO:

El perfilado y acabado de la subrasante se llevara a cabo empleando elementos
mecanicos, perfiladoras, motoniveladoras, etc., ajustando a la subrasante a las cotas
y bombeo de proyecto.

El exceso de tierra, serd removido y retirado, ejecutdandose el ajuste final de la su-
perficie mediante nuevas pasadas de rodillo.

Una vez alcanzados los niveles marcados en los planos para la subrasante, ya sea
en desmonte 6 en terraplén, la operacién se hard pasando una aplanadora de cilin-
dros lisos que aseguren una presidon de 40 kg./cm. de ancho de llanta. El didmetro
minimo de los rodillos, serad de 1 metro.

32.12. DANOS A LA SUBRASANTE:

Si alguna maquina ya sea por su peso o por su uso al circular sobre la subrasante
terminada, causara huellas de profundidad superior a los 5 cm., el Contratista to-
mara las disposiciones necesarias para evitar esa circunstancia.

Igualmente dispondrd los elementos convenientes para reparar en forma inme-
diata todo dafio o deformacién que puedan ocasionar el transito de vehiculos o
maquinas, asi como también el vuelco de aguas de albafiales no obturados o desvia-
dos.

3213. CONSERVACION DE LOS TRABAJOS:

Cuando por diversas razones la subrasante terminada debe permanecer mas del
tiempo conveniente expuesta a la intemperie, sin cubrir la estructura superior, el
Contratista arbitrara los medios mas adecuados a fin de mantener en buen estado
los trabajos concluidos.

A ese fin evitard la pérdida de humedad por evaporacidn y la posible formacién de
polvo superficial mediante riegos periddicos.

3.214. ENSAYO PROCTOR STANDARD
3.2.14.1. Descripcién
El ensayo Proctor a que se refieren estas especificaciones, es el denominado Proc-
tor Standard que consiste en determinar la densidad maxima del suelo en estado
himedo y seco en tres capas dentro de un molde cilindrico de dimensiones deter-
minadas por medio de un pisoén.
El procedimiento a seguir en el ensayo y las caracteristicas del equipo a utilizar
deberan ajustarse estrictamente a las normas americanas A.S.T.M.

3215, DETERMINACION DE DENSIDAD
Para verificar el cumplimiento de esta especificacion, la Inspeccién hard determi-
naciones de densidad obtenida en la uUltima capa compactada en terraplén 6 des-
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monte de espesor de 30 cm., en sitios elegidos al azar y en una cantidad determina-
da por el PETP.

3.3. CONSTRUCCION DE LA SUB-BASE DE SUELO SELECCIONADO

331. DESCRIPCION DE LA BASE
Estard constituida por una capa de suelo seleccionado de 0,20 m. de espesor pro-
medio compactada colocada sobre la subrasante, en un todo de acuerdo a los planos
y especificaciones de este Pliego.

332. MATERIAL
El material a emplear consistird en suelo seleccionado de calidad tal que permita
obtener, una vez sometida a las operaciones de trituracién, zarandeo y mezcla, un
producto final que cumpla los requerimientos especificados en este Pliego. Podra
utilizarse tosca no triturada previamente, siempre que al ser colocada sobre la sub-
rasante pueda ser triturada mediante el pasaje de equipo pesado antes de su com-

pactacion.

La tosca a utilizar serd aprobada por la Inspeccidon, debiendo cumplir los siguientes
requisitos:

Tamices U.S. Standard Granulometria abertura cuadrada)

Pasa Tamiz 2” 100%

Pasa Tamiz 1” 70-95%

Pasa Tamiz 3/8 50-75%

Pasa Tamiz N2 40 20-45%

Pasa Tamiz N2 200 10-25%

debiendo la curva granulométrica obtenida desarrollarse con uniformidad.

La fraccidn librada por el tamiz numero cuarenta (40) tendra un limite liquido ma-
yor de cuarenta (40) y un indice de plasticidad menor de siete (7) y expansién menor
de 4%.

Valor soporte

El valor soporte minimo a obtener una vez constituida la base, sera de sesenta
(60). Dicho valor soporte se determinara por el método de California, considerando-
se el promedio de las dos primeras penetraciones para muestra embebida, con una
densidad de compactacion comprendida entre el cien (100) por ciento de la 6ptima
de Proctor y la del ensayo estatico de California.

333. EQUIPOS

Los equipos, herramientas y demas elementos que se utilizardn deberdn proveer-
se en numero suficiente para poder completar el trabajo en el plazo contractual, de-
biendo conservarse los mismos en buenas condiciones de uso durante el tiempo de
su empleo en la obra.

Si durante el desarrollo de los trabajos se observaran deficiencias 6 mal funciona-
miento de los equipos utilizados, la Inspeccidon Técnica de obras podra ordenar la
sustitucion de los mismos por otros mas convenientes 6 adecuados.
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Cuando los vehiculos empleados en el transporte de los materiales deban realizar
parte ¢ el total del transporte sobre la subrasante 6 bases terminadas 6 en cons-
truccidn, los mismos estardn equipados con llantas neumaticas.

Para la provision y distribucién del agua, se dispondra de un niumero suficiente de
camiones regadores equipados con llantas neumaticas duales que aseguren una dis-
tribucion uniforme del agua necesaria.

Los rodillos neumaticos serdn de dos ejes, con cinco ruedas como minimo en el
posterior y no menos de cuatro en el delantero dispuestas en forma que abarquen el
ancho total cubierto por el rodillo.

La presidn interior del aire de los neumaticos, no serd inferior a tres con cincuenta
kilogramos por centimetro cuadrado (3,50 kg./cm2) y la presién ejercida por cada
rueda sera de treinta y cinco kilogramos por centimetro (35 kg./cm.) como minimo,
de ancho de llanta (banda de rodamiento).

El rodillo serd de un tipo que permita aumentar su peso hasta que la presion de
cada rueda se eleve a cincuenta kilogramos por centimetro (50 kg./cm.) de ancho de
llanta.

Los rodillos del tipo liso seran autopropulsados de tres ruedas a “Tandem”, de-
biendo sus ruedas traseras ejercer una presion no menor de cuarenta (40) y no ma-
yor de setenta (70) kilogramos por centimetro de ancho de llanta.

Los tractores cuyas ruedas posteriores cumplan este requisito podran ser emplea-
dos como equipos de compactacion.

El rodillo pata de cabra tendra una presidn de contacto minimo de diez kilogramos
por centimetro cuadrado (10 kg./cm2), pudiendo la misma ser aumentada, a juicio
de la Inspeccion.

334 METODO CONSTRUCTIVO

El transporte de los materiales por sobre la subrasante 6 base terminada, no serd
permitido cuando a juicio de la Inspeccién ello resulte en perjuicio para dichas super-
ficies debido a su estado de humedad u otras causas. El Contratista esta obligado a
conservar y restaurar todo camino publico sobre el cual se efectien los transportes,
dejandolos en condiciones tan satisfactorias como las que se presentaban antes de
iniciados los mismos. Donde no exista camino practicable alguno para efectuar el
transporte, serd por cuenta del Contratista la construccién del mismo.

El material producto de la tosca triturada sera depositado sobre la subrasante
preparada, conformando un caballete de seccion uniforme. Cuando el material para
la base se obtenga en la obra, por mezcla de dos 6 mas fracciones, los mismos
podran colocarse superpuestos a fin de facilitar las operaciones posteriores de mez-
clado, debiendo cuidarse que cada una de las fracciones esté distribuida uniforme-
mente y en proporcién correcta.

Si con los métodos empleados en la distribucidn se obtuviese este resultado, la
Inspeccidn podra ordenar que las fracciones sean depositadas en caballetes separa-
dos, verificAndose en cada uno de ellos su uniformidad y cantidad.

Las distintas fracciones seran mezcladas en forma intima y uniforme. Las opera-
ciones de mezcla se podran realizar en el yacimiento 6 en la obra, empleando, en es-
te ultimo caso, mezcladoras portatiles, niveladoras, mezcladoras de hojas multiples
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6 cualquier otro elemento que no cause segregacion de la porcién mas gruesa del
material.

Una vez obtenida la mezcla uniforme, se formara sobre la subrasante con el pro-
ducto resultante un caballete de seccién uniforme.

Si las operaciones de mezclado se efectian antes de transportar el material de la
obra, podran emplearse a tal fin, plantas mezcladoras aprobadas por la Inspeccidn.

Extendida la tosca sobre la subrasante, se procederd a su regado, hasta llegar a la
humedad necesaria que permita la compactacion correspondiente al valor soporte
establecido en este Pliego.

Obtenida la humedad necesaria de la tosca, se iniciara la compactacion de la mis-
ma en capas de espesor uniforme no mayores de veinticinco (25) centimetros medi-
do suelto.

Cada capa sera intensamente compactada utilizando el rodillo pata de cabra
siempre que a juicio de la Inspeccion, el mismo no produzca retrituracion del mate-
rial, continudndose con pasadas de rodillo liso y neumaticos multiple de las carac-
teristicas especificadas.

Se efectuard la compactacion de la base inicidndola en los bordes y continuando
progresivamente hacia el centro. Durante la compactaciéon se continuaran los riegos
de agua en las cantidades y oportunidades necesarias para obtener una base de
acuerdo a lo especificado en este pliego.

La compactacidon en obra debera realizarse en forma tal, que el valor soporte a ob-
tener, con muestras embebidas, como promedio de las dos primeras penetraciones
no sea inferior a sesenta (60) Método de California, con densidad igual a la obtenida
en obra.

Se aceptara cualquier alternativa en la forma de preparacion de los materiales 6
en el método constructivo siempre que de dicha alternativa se obtenga como resul-
tado final, un trabajo terminado, que cumpla con los requerimientos especificados
en lo que se refiere a composicidn y caracteristicas de la mezcla, compactacion, va-
lor soporte, dimensiones, forma y perfilado de la base y demds exigencias y requisi-
tos. Todo procedimiento de preparacién del material 6 de construccién de la base
distinto del especificado, debera ser previamente aprobado por la Inspeccidn, la cual
podra exigir la realizacién de pruebas para juzgar su eficacia, antes de dar una auto-
rizacion definitiva.

335. CONTROLES Y TOLERANCIAS
Terminada la base de tosca y antes de iniciar la préxima etapa constructiva, la Ins-
pecciéon controlara la base por cuadras enteras como minimo incluyendo la parte co-
rrespondiente de las bocacalles y adyacentes o por tramos de calzada de longitud no
mayor a ciento cincuenta (150) metros de desarrollo en el eje de la misma, efec-
tuando las verificaciones que se establecen a continuacion:
335.1. Lisura
La terminacién superficial de cada cuadra 6 tramo debera ser lisa, firmemente
unida, libre de grietas, ondulaciones 6 material suelto; se ajustara estrictamente al
bombeo transversal y pendiente longitudinal fijadas en los planos. Si colocando la
regla de tres metros (3) de longitud paralelamente al eje de la calzada se verificaran
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resaltos o depresiones mayores de un centimetro y medio (1,5 cm.) debera ser re-
movido el material rellenando ¢ escarificando segun los casos a fin de corregir los
defectos de la lisura.

El relleno se realizarad con material homogéneo y por capas de un espesor inferior
a cinco (5) cm.

3352 Espesor

El espesor de cada cuadra o tramo, sera el que resulta del promedio de los espe-
sores medidos en tres (3) perforaciones ubicadas por la Inspeccidon en forma alter-
nada de acuerdo con la siguiente regla: Borde izquierdo—centro, borde derecho,
etc. El espesor promedio no deberd ser menor al que indican los planos. Las cuadras
6 tramos de base construida en las que el espesor promedio resulte inferior al
ochenta por ciento (80%) del espesor del proyecto podran —si lo estima necesario la
Inspeccion— ser rechazados y reconstruidos por cuenta del Contratista, o podran
ser corregidos conforme a lo especificado en el siguiente parrafo. Las cuadras 6 tra-
mos en las que el espesor promedio no resulta inferior al ochenta por ciento (80%)
del espesor tedrico del proyecto deberan ser corregidos, llevandolos al espesor pro-
yectado por escarificacion de la superficie y agregado de la cantidad necesaria de
material en capas de espesor no inferior a cinco centimetros (5 cm.).

Si el perjuicio de lo anteriormente especificado todos los puntos en que el espesor
medido sea menor en un centimetro (1 cm.) al espesor promedio determinado en la
forma descripta precedentemente, se consideran defectuosos.

Se localizard por medio de nuevas perforaciones la zona de espesor deficiente, la
cual deberd corregirse en su totalidad. La correccién de las zonas defectuosas con-
sistira en el escarificado de la base en un espesor no menor de cinco centimetros (5
cm.) y en el agregado de nuevo material en la cantidad necesaria para corregir la fa-
lla. El conjunto se compactara y perfilard a satisfaccion de la Inspeccion, debiendo
ejecutarse el trabajo en forma tal que no se produzcan deformaciones de perfil
transversal ni formacidn de escalones 6 saltos en los limites de la zona corregida.

3353. Ancho

Cada cincuenta metros (50), se realizaran mediciones para controlar el ancho de la
base terminada. Sdlo se toleraran deficiencias de hasta diez centimetros (10 cm.) en
exceso y nada en defecto, con respecto al ancho de la base indicada en los planos.

Si en las mediciones efectuadas se comprobaran diferencias, en exceso 6 en de-
fecto, superiores a la tolerancia establecida, el Contratista debera corregir el ancho
de la base en toda la longitud en que el mismo sea defectuoso. A tal fin se seguirdn
en un todo las instrucciones que imparta la Inspeccion tendientes a obtener el ancho
establecido en los planos para la base terminada.

3354. Peso por unidad de volumen

El peso por unidad de volumen en estado seco (densidad) de la base construida,
sera controlado por la Inspeccidon para cada cuadra o tramo, a juicio de la misma
promediando los valores que se obtengan en tres lugares ubicados al azar, no admi-
tiéndose una densidad inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la correspon-
diente a la humedad 6ptima en la curva del Proctor; las zonas en que esto no se veri-
fique deberan ser reconstruidas, aunque se cumpla con el valor soporte minimo exi-
gido.
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3355 Valor soporte

Para la verificacidon del valor soporte de la base de tosca constituida, se extraera
una muestra de cada cuadra 6 tramo de cien metros (100 m.) de longitud, en coinci-
dencia con los puntos fijados para la verificacién de densidad.

La determinacion del valor soporte embebido en dichas nuestras, como promedio
de las dos primeras penetraciones, con densidad igual a la determinada en Obra, no
deberad ser inferior a 60.

336. CONSERVACION

La base de tosca construida, serd sometida a conservaciéon por un periodo de
tiempo no inferior a cinco dias. Esta consistird en caso necesario en el cilindrado de
la superficie, riegos con agua de la misma, perfilados, baches etc., a fin de mantener
la lisura, forma, bombeo y compactacién de la base. Cuando el perfilado tenga por
objeto corregir deformaciones del perfil, serd ejecutado previo escarificado de la ba-
se en un espesor no menor de cinco (5) centimetros.

Después de cinco (5) dias de construida la base, la Inspeccidn autorizard la inicia-
cion de la etapa constructiva subsiguiente, siempre que la base mencionada cumpla
con las exigencias de espesor, ancho, forma, lisura, compactacién y contenido de
humedad especificada .

34. BASE DE SUELO SELECCIONADO ESTABILIZADO CON CEMENTO.

3.4.1.

3.4.2.

DESCRIPCION

Consiste en la realizacién de las operaciones necesarias para construir una base,
construidas por una mezcla intima y uniforme de suelo y cemento Pértland, compac-
tada, con una adecuada incorporacion de agua y con los espesores (0,15 metros, en
este caso particular) y perfiles establecidos en los planos y estas especificaciones.

MATERIALES:

a) SUELO: El suelo no contendra pastos, raices y materiales putrescibles, se utiliza-
ra al existente en la subrasante y/ o el proveniente de los yacimientos que indiquen
la Inspeccion, conforme a lo que se establece en el apartado 3.3.2. de este pliego.

De emplearse el suelo del subrasante, el mismo serd escarificado en el ancho y
profundidad indicados en los planos de detalle.

b) CEMENTO PORTLAND:

1. CARACTERISTICAS: E| cemento portland sera de fragiie lento, de marca aproba-
da y deberd satisfacer las especificaciones establecidas en la norma IRAM 1503. el
resultado de los ensayos de laboratorio de las muestras tomadas por la inspeccién
deberd mostrar que los cementos mantienen las condiciones que originaron su
aceptacion.

2. MUESTRAS: La toma de muestras se efectuar de acuerdo a las instrucciones pa-
ra control y tomas de muestras 13- 45 (LEMIT)

3. ALMACENAIE: el cemento debera conservarse bajo cubierta, bien protegido
contra la humedad y la intemperie. Las bolsas seran apiladas sobre un pido apropia-
do y los costados de las pilas estaran alejados de las paredes por lo menos (40 Cm)
cuarenta centimetros. El almacenaje se debera hacer en tal forma que sea facil el
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acceso para inspeccionar y verificar los distintos cargamentos recibidos. Los cemen-
tos recibidos provenientes de distintas fabricas o distintas marcas, se apilaran sepa-
radamente.

4. CEMENTO DE DISTINTAS PROCEDENCIAS: No se permitira la mezcla de cemen-
tos provenientes de distintas fabricas o marcas distintas aunque hallan sido ensaya-
das y aprobadas muestras respectivas.

5. ESTADO EN EL MOMENTO DE USARLO: El cemento en el momento de utilizarlo
debera encontrarse en estado suelto sin la menor tendencia a agrumarse por efec-
tos de la humedad u otra causa cualquiera. Se usara sacandolo de su envase original.

6. DENSIDAD: Se tomara como pesos suelto del cemento portland, medido en las
condiciones de trabajo, el valor de 1.250 kgs.

C) AGUA: El agua para la construccion de la base no contendra sales, aceites, ma-
teriales organicas o cualquier otra substancia perjudicial para el cemento portland. Si
la Inspeccidon lo considera necesario, podra disponerse la realizacién del andlisis de
agua.

EQUIPO

El equipo a utilizarse debera estar aprobado por la inspeccion, debiendo el contra-
tista mantenerlo en perfectas condiciones, hasta la finalizacion de la obra, si durante
la construccién se observasen deficiencias o mal funcionamiento, la inspeccion or-
denara su retiro y reemplazo por otro en buenas condiciones.

Estara constituido por:

Escarificadores

Rastras de discos y dientes flexibles

Distribuidores de cemento

Mezcladoras rotativas

Motoniveladoras o niveladoras

Camiones regadores

Rodillos pata de cabra

Rodillos neumaticos

Aplanadora de 8- 10 toneladas

Implementos menores

Podra utilizarse cualquier otro equipo siempre que sea aprobado por la Inspeccidn
y el mismo serd el necesario para realizar las obras dentro del plazo contractual es-
tablecido.

COMPOSICION DE LA MEZCLA Y ESPECIFICACIONES DE LA BASE.

La Base de Suelo Cemento estara constituida por una mezcla de suelo de las ca-
racteristicas indicadas en el apartado 3.3.2. de este pliego y cemento normal a razén
de 8% del peso del suelo,seco,compactada hasta el 100 % del valor obtenido en el
ensayo de Proctor Standard.

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

a) PREPARACION DE LA SUBRASANTE: Antes de comenzar la construccion de la
base se acondicionara la subrasante, dandole el perfil especificado en los planos y
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compactandola hasta obtener una densidad que no sea inferior al 90 % de la corres-
pondiente a la humedad optima en el ensayo de compactacién Proctor Estandar
(A.S.T.N.D. 698), en un espesor de veinte (20) centimetros. Los suelos inadecuados
seran retirados y reemplazados en dichos lugares por suelos seleccionados.

b) PREPARACION DE LA BASE EN CAJA: En los casos de construirse la base en caja,
se procederd al escarificado del suelo en el ancho y espesor indicado en los planos
de detalle y/ o documentacién agregada al proyecto, debiendo el mismo ser pulveri-
zado hasta cumplir con lo minimo la siguiente granulometria:

TAMIZ Por ciento que pasa
U] == Yo = TN (1 i TS OO OO U T U UR P 100 %
N2 10 . o 60 %

El suelo asi pulverizado sera colocado fuera de la subrasante a fin de permitir la
compactacioén y perfilado de la misma. Aprobada por la inspeccidn la subrasante, se
procedera a distribuir sobre esta el suelo a utilizar en la construccion de la base de
suelo— cemento siguiéndose el proceso descripto en el inciso siguiente.

c) PREPARACION DE LA BASE EMERGENTE: Aprobada por la Inspeccién la subra-
sante se depositara y distribuird el suelo seleccionado, conformandolo de manera
gue se obtengan aproximadamente las secciones longitudinales y transversales indi-
cadas en los planos. Sobre el suelo extendido en las condiciones de granulometria
establecida en el inciso anteriores procedera a la distribucién del cemento en la can-
tidad establecida por medio de distribuidores mecanicos o a mano en forma de que
este cubra con una pelicula uniforme toda al superficie del suelo a mejorar. Previa a
esta operacion se verificara el contenido de humedad del suelo; el que no debera
sobrepasar el 40 % del contenido optimo de humedad; porcentaje que podra ser
modificado por la Inspeccién, siempre que en esta forma pueda obtenerse una mez-
cla completa, intima del suelo y cemento, de textura y aspecto homogéneo.

d) APLICACION DEL AGUA: Tan pronto como se haya terminado el proceso del
mezclado de suelo y cemento portland se procederd a determinar el contenido de
humedad de la mezcla calculando la cantidad necesaria de agua a agregar para lle-
varla al contenido optimo, fijado en base al ensayo de compactacién Proctor Estan-
dar. Se comenzara aplicando riegos parciales paralelos de agua, cada aplicacién sera
incorporada a ala mezcla con mezcladoras rotativas, evitandose la concentracion de
agua en la superficie. Terminada la aplicacién del agua, se comenzara con el mezcla-
do hasta obtener una distribucién homogénea de la humedad de toda la mezcla.

e) EXTENDIDO Y COMPACTACION: Una vez humedecida la mezcla se la conforma-
ra para que satisfaga el perfil y pendientes indicados en los planos y se dara comien-
zo de inmediato a la compactacién con rodillos “pata de cabra” verificdndose pre-
viamente que la humedad no difiera en un 2 % del contenido optimo. Se continuara
pasando el rodillo “pata de cabra” hasta que la mezcla quede totalmente compacta-
da en todo su ancho y espesor de acuerdo a estas especificaciones, salvo en la parte
superior, dado que los rodillos “pata de cabra” deben ser retirados en el momento
que quede un remanente de mezcla suelta de alrededor de dos y medio (2,5) centi-
metros de espesor, procediéndose a alisar esta superficie y a su regado si se reseca-
ra, para finalmente efectuar la compactacién, de estos materiales removidos con
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rodillo neumatico multiple y/ o aplanadora, hasta obtener una superficie lisa y de
textura cerrada. Los trabajos se desarrollaran en forma tal que desde la colocacién
del cemento hasta la terminacion de la compactacion, no transcurra mas de tres (3)
horas.

Los suelos granulados que contengan poco o ningun material que pase el tamiz n?
200 no debe compactarse con los rodillos “pata de cabra” sino con rodillo neumatico
multiple y aplanadora u otros equipos aprobados por la Inspeccién.

f) CURADO: Para evitar la rdpida evaporacion del agua contenida en la masa de
suelo- cemento que termina de compactarse, se cubrird la superficie inmediatamen-
te regandola con emulsion bituminosa superestable. Para que el riego bituminoso
sea eficaz no debe penetrar en la masa de suelo- cemento, a cuyo fin se tomara la
siguiente precaucion: en el momento de distribuir el material bituminoso la hume-
dad superficial debe estar comprendida entre la optima y la correspondiente a su
superficie saturada la cantidad minima de emulsion para el curado sera de un (1) li-
tro por metro cuadrado de base.

LIMITACIONES EN LA CONSTRUCCION.

En invierno en dias excesivamente frios se distribuird el cemento, solo cuando la
temperatura sea como minimo de (52) cinco grados centigrados y con tendencia a
aumentar. Hasta que la mezcal no haya endurecido suficientemente, no sera librada
al transito, excepto para aquellos implementos necesarios para la construccion, los
gue estaran todos previstos de rodados neumaticos.

Los dafios causados al riego de curado se reparar antes de comenzar la construc-
cion de la capa superior.

VARIANTES EN EL METODO CONSTRUCTIVO

Una maquina o combinacion de maquinas distintos de las especificadas, o en
combinacién con estas podrd emplearse para elaborar el suelo- cemento siempre
que se cumplan los requisitos relativos a la pulverizacién del suelo, distribucién del
cemento, aplicacidon de agua, incorporacion de materiales, compactaciéon y termina-
do de la mezcal, proteccidn y curado especificados en este pliego.

En todos los casos de variantes en el método constructivo el equipo y/ o procedi-
miento, seran utilizados previa autorizacion por escrito de la Inspeccién.

CONTROLES

Previamente a la construccidn de la carpeta de rodamiento, la inspeccién contro-
lara la base de suelo cemento por cuadras enteras, incluida la parte correspondiente
a las bocacalles adyacentes o tramos no superiores a ciento cincuenta (150) metros
de desarrollo en el eje de la calzada mediante las verificaciones que se detallan a
continuacion.

LISURA: La terminacidn final se llevara a cabo de manera de obtener una superfi-
cie lisa, firmemente unida libres de grietas, ondulaciones o material suelto y que se
ajuste estrictamente al bombeo, pendientes y perfiles indicados en los planos. Si co-
locando la regla de tres (3) metros de la longitud paralelamente al eje de la calzada,
se notaran irregularidades mayores de 1.5 cm. sera removido el material homogé-
neo en capas no inferiores de 5 centimetros.
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ESPESOR: El espesor de cada cuadra o tramo sera el promedio de los espesores
medidos en tres (3) perforaciones ubicadas donde indique la Inspeccién, preferen-
temente en forma alternada: centro, borde derecho, borde izquierdo, etc.

Las cuadras o tramos en los que el espesor promedio resulte menor al proyectado
pero no inferior al 80 % del espesor tedrico del proyecto, seran corregidas llevando-
los al espesor proyectado por especificacidn de la superficie y agregado de la canti-
dad necesaria de suelo- cemento en capas no inferiores a (5) cinco centimetros de
espesor. Esta operacién debera realizarse de conformidad con la inspeccién en lo
que se refiere al proceso constructivo.

Las cuadras o tramos de base construida en los que el espesor promedio resulte
inferior al 80 % del espesor tedrico del proyecto, seran rechazados y reconstruidos
por cuenta del contratista.

Las zonas defectuosas podran limitarse a los efectos de su correccién o recons-
truccidon, mediante nuevas perforaciones en lugares indicados a juicios de la Inspec-
cion.

PESO POR UNIDAD DE VOLUMEN: el peso por unidad de volumen en estado seco
(densidad) de la base construida, sera controlada por la Inspeccién para cada cuadra
o tramo promediando los valores que se obtengan en tres lugares ubicados al azar
no admitiéndose una densidad inferior a la correspondiente al 90% de la humedad
optima en curva de compactacion Proctor Standard.

CONDICIONES DE RECEPCION.

ESPESORES: se aceptaran las cuadras o tramos en los cuales el espesor promedio,
determinado en la forma especificada en el articulo anterior, no resulte inferior al 95
% del espesor tedrico del proyecto establecido en los Planos de los Proyectos.

RESISTENCIA A LA COMPRESION: Se aceptaran las cuadras o tramos en los que la
resistencia promedio a la compresidn a los siete dias, determinada sobre tres (3)
probetas, no sea inferior al 90 % de la resistencia a la compresidn obtenida en Labo-
ratorio con el porcentaje de cemento que cumplimente los ensayos de durabilidad u
otro criterio establecido en las especificaciones técnicas particulares. Las probetas
se moldearan en el Laboratorio de Obra con la mezcla sacada de la base en prepara-
cién y en el momento en que se considere que el suelo cemento tiene la humedad
optima de compactacion. La densidad de moldeo de estas probetas sera la corres-
pondiente a al 100 % del Proctor Standard del suelo estabilizado corregido.

Diferencias en defecto de hasta el 20 % se aceptaran con el consiguiente aumento
de un 100 % en el plazo de conservacion de la obra establecida en los pliegos.

Cuando se constaten diferencias en defectos mayores que el 20 % de la resisten-
cia a la compresion tedrica, la base se rechazara y deberd ser reconstruida por cuen-
ta del contratista.

3.4.10. CONSERVACION.

El contratista deberd conservar a su exclusiva cuenta la base construida a satisfac-
cion de la Inspeccién, la que hara determinaciones para verificar la densidad, espe-
sor, forma y lisura especificados.
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Realizada la verificacién satisfactoria, la Inspeccién ordenara por escrito la ejecu-
cion de la etapa constructiva siguiente, teniéndose la precaucién previamente de
eliminar la tierra u otros materiales extrafios que pudieran haberse depositado so-
bre la base.

3.4.11. IMPRIMACION.

Si se ha proyectado una carpeta asféltica (en “frio” o en “caliente”) a colocar sobre
la base de suelo- cemento, deberd imprimarse previamente esta base con emulsién
bituminosa tipo EBL,, a razén de litro/ m’. una vez seca esta imprimacién, podra pro-
cederse a la colocacidn y compactacién de la mezcla asfaltica mencionada.-

35. PAVIMENTOS DE HORMIGON

351. HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND: Consideraciones Generales

El hormigdn de cemento Portland estara constituido por una mezcla homogénea
de los siguientes materiales de calidad aprobada: agua, cemento Portland normal,
agregado grueso y agregado fino.

La mezcla serd uniforme y el manipuleo, transporte, colocacidn, compactacién y
curado se realizaran de tal modo que el hormigdn resulte compacto, de textura uni-
forme, resistente y durable, es decir, que cumpla con todo lo requerido en este Plie-
go.

Por ello, el hormigén endurecido estara libre de vacios motivados por segregaciéon
de los materiales o por una deficiente colocacién y compactacion. En general, estard
libre de todo defecto que facilite la rotura de la estructura por acciones atmosféricas
y/o de uso. Los elementos estructurales o partes de ellos que no cumplan lo estipu-
lado en este Pliego de Especificaciones Técnicas, seran destruidos y reemplazados
por el contratista, a indicacién de la Inspeccidn, sin derecho a obtener compensacion
alguna.

Las mezclas a utilizar tendran las siguientes caracteristicas:

El Cemento debera cumplir con la norma IRAM 1503.

Cantidad de cemento minima: 350 kg./m3

Resistencia minima a la rotura por compresién: 320 kg./cm” a los 28 (veintiocho)
dias de edad, medida sobre probeta cilindrica, relacion de esbeltez igual a 2.-

Asentamiento: entre 5 a 7 cm. para compactacién manual y entre 2 y 4 cm. para
compactacién por vibracidn mecdnica de alta frecuencia.

La dosificacién de la mezcla sera preparada por el contratista y las caracteristicas
de la misma, como asi también de los materiales que la componen, seran verificadas
mediante la ejecucion de ensayos conjuntos con la Inspeccidén. Los reportes corres-
pondientes serdn presentados por escrito y aprobados por la Inspeccion, previo al
inicio de la colocacion del hormigén.

352. EQUIPOS
Todo el equipo de trabajo necesario para la realizacién de la obra debera encon-
trarse en perfectas condiciones y debera haber sido sometido a la aprobacién de la
Inspeccidn antes de permitirse la construccion de aquellas artes de la obra en que el
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equipo sera utilizado. Los mismos deberan ser sometidos en condiciones satisfacto-
rias por el Contratista hasta la finalizacion de la obra. Si durante la construccion se
observase deficiencia & mal funcionamiento, la Inspecciéon ordenara su retiro y re-
emplazo. Las tardanzas causales por roturas 6 arreglos no daran derecho a una am-
pliacion del plazo contractual.

El equipo a utilizarse deberd quedar establecido al presentarse la propuesta, y el
mismo serd el minimo necesario para ejecutar las obras dentro del plazo contrac-
tual, quedando completamente prohibido el retiro de aquellos elementos que sean
necesarios mientras dure la ejecucién, salvo aquellos deteriorados, que deberan ser
reemplazados.

La aprobacion del equipo cuando se encuentre en las condiciones establecidas en
el parrafo anterior, la dard la Inspeccion.

El Contratista facilitara y prestara la ayuda necesaria para la verificacion de las ba-
lanzas, equipos de pesaje de los materiales, aparatos de medida y de todo otro ins-
trumento de trabajo 6 ensayo que se utilice en obra.

Los moldes laterales seran metalicos de altura igual a la del espesor de los bordes
de la losa, rectos, libres de toda ondulacién y en su longitud no se admitira desvia-
cion alguna. El procedimiento de unidn a usarse entre las distintas unidades que in-
tegran los moldes laterales debe impedir todo movimiento 6 juego en aquel punto.

Los moldes tendran una superficie de apoyo 6 de base, una seccion transversal y
una resistencia que les permita soportar sin deformaciones o asentamientos las pre-
siones originadas por el hormigon al colocarse, y el impacto y vibraciones causadas
por la maquina terminadora y vibradora.

La longitud minima de cada tramo 6 seccion de los moldes usados en los alinea-
mientos rectos, sera de (3) tres metros.

En las curvas se empleardn los moldes preparados de manera que respondan al
radio de aquellas.

El Contratista debera tener en la obra, una longitud total de moldes que permita
dejarlos en su sitio por lo menos (12) doce horas después de la colocacién de hor-
migon, 6 mas tiempo si la Inspeccién lo juzga necesario.

Los moldes torcidos, averiados, etc., serdn removidos y no se permitird nueva-
mente su empleo hasta que no haya sido reparado a entera satisfaccion de la Ins-
peccion.

353. PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

Los procedimientos constructivos seran los que la técnica mds perfeccionada
aconsejen y se ajustaran a este Pliego de Especificaciones Técnicas.

El personal obrero tendra la habilidad y experiencia necesaria como para realizar
en forma adecuada el trabajo que se le asigne.

El personal dedicado a tareas relacionadas con las estructuras de hormigén de
cemento Pdrtland u otros trabajos especiales, tendra suficiente experiencia como
para que el trabajo se realice satisfactoriamente, el equipo de trabajo sea correcta-
mente utilizado y la obra resulte en un todo de acuerdo con estas especificaciones.

Pliego de Condiciones— Pé&gina 83 / 105



MUNICIPIO DE MORENO, PCIA. DE BUENOS AIRES Secretai do
LICITACION PUBLICA N° 03/2013
“PAVIMENTACION DE LA CALLE LIBERTAD”

El personal que no realice el trabajo con la habilidad necesaria, 6 el que dificulte la
realizacién de la obra en las condiciones que establezcan este Pliego debera ser reti-
rado de los lugares de trabajo.

3531. PREPARACION DE LA RASANTE

Preparada la rasante, la misma sera controlada transversalmente. Toda deficien-
cia observada, sera corregida hasta obtener el perfil transversal indicado en los pla-
nos.

Los tramos de rasante terminados se conservaran lisos y compactados hasta la
construccion del pavimento.

No se permitira el almacenamiento de agregados directamente sobre la rasante,
ni el transito de vehiculos que produzcan huellas o depresiones. De producirse las
mismas, seran corregidas en la forma especificada, quedando prohibido el relleno
con agregados sueltos de hormigdn.

Previo a la colocacién del hormigdn, la rasante debera ser regada con anticipacion,
de manera que la humedad a juicio de la Inspeccion sea correcta.

No se hormigonara sin la aprobacion previa de la rasante por parte de la Inspec-
cion.

3532. MOLDES

Los moldes se colocaran sobre la subrasante firme y compactada de conformidad
con los alineamientos y pendientes indicados en los planos, se los unira rigidamente
para mantenerlos en correcta posicion y se empleara para fijarlos no menos de una
estaca por metro lineal.

Los moldes deben apoyar bien su base para que se mantengan firmes en toda su
longitud.

Debajo de la base de los moldes no se permitird, para levantarlos, la construccién
de rellenos de tierra y otro material.

Cuando sea necesario un sostén adicional, la Inspeccién podrd exigir la colocacién
de estacas apropiadas debajo de la base de moldes para asegurar el apoyo requeri-
do.

La exactitud de la colocacién de los moldes, tanto la alineacién como en pendien-
te, sera controlada para asegurarse que respondan a las asignadas en los planos. Se
emplazardn en su posicidon adecuada y se los mantendrd de acuerdo con las pen-
dientes y alineamientos verdaderos por lo menos en una longitud no inferior a cien
metros delante del punto en que se esta colocando el hormigén.

El Contratista deberd mantener en la obra una cantidad suficiente de moldes para
que no sea necesario sacarlo antes de que el hormigén tenga doce horas como
minimo de colocacidn. Los moldes deberan limpiarse completamente y aceitarse ca-
da vez que se empleen de nuevo.

Las juntas 6 uniones de los moldes, serdn controladas con una regla de tres me-
tros y a toda variaciéon 6 comprobada 6 superior a tres milimetros se la hara desapa-
recer antes de iniciar el hormigonado.

Se permitira el uso de moldes intermedios solamente en el ensanchamiento de las
curvas, pero se colocaran barras pasadores de las dimensiones y a las distancias in-
dicadas en los planos.
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No se permitird hormigonar hasta tanto la Inspeccién haya aprobado la colocacién
de los moldes.

3533. COLOCACION DE LA ARMADURA

El refuerzo metalico, si los planos y otros documentos del proyecto previeran su
empleo, se ubicara en la forma indicada en éstas. Las barras deberan presentar su
superficie limpia, libre de pinturas, grasa 6 sustancia que disminuya su adherencia
con el hormigdn. Debera asegurarse la correcta ubicacién de la armadura, y a tal
efecto, se la suspenderd longitudinal y transversalmente, con un dispositivo efectivo
qgue deberd aprobar previamente la Inspeccion.

No se permitird el empleo de dispositivos de suspension que se apoyen en la sub-
rasante. Se evitara la deformacién de la armadura durante la distribucién del hor-
migdn y que sea pisada por la hormigonera.

Si la longitud de pluma de ésta, no permite trabajar con la armadura colocada en
toda la longitud de la losa, podra cortarse en la mitad de su longitud. El empalme de
las armaduras se hard con un recubrimiento minimo de dos veces el didametro de las
barras a unir.

La mayor cantidad de material exigida por los recubrimientos de las barras se con-
siderara incluida en el precio unitario contratado para la calzada.

353.4. Medicion de los materiales

Todos los materiales se medirdn en seco. No se permitird preparar pastones don-
de sea necesario utilizar fracciones de bolsas de cemento, salvo en el caso que el
Contratista decida pesar el cemento que va a utilizar.

La arena y cada una de las fracciones de agregado grueso se pesaran separada-
mente.

Para la medicion del cemento a granel, se dispondrad de una balanza exclusiva-
mente dedicada a pesar este material.

Cuando los agregados no se empleen en estado saturado y de superficie seca,
serd necesario corregir las pesadas correspondientes a aquellas y al agua de mezcla-
do, de acuerdo a las variables de humedad superficial de los agregados. El objeto
perseguido es mantener uniforme la calidad del hormigdn.

Si en el momento de medirse los agregados existiesen varias pilas 6 depdsitos de
la misma graduacion, pero de distinto contenido de humedad superficial, se emple-
ara material de otra pila 6 depdsito.

La instalacion utilizada para medir los materiales estard aislada en forma tal que
las vibraciones 6 movimientos de la planta provocada por vehiculos, su funciona-
miento u otra causa permita realizar las operaciones con la planta en marcha y con
las precisiones que corresponden en las mediciones.

El agua podrd medirse en peso 6 en volumen.

En cualquiera de los casos el dispositivo de medicién debera entregar la cantidad
deseada con una precisién minima del 0,5 % . El Contratista no percibira compensa-
cion alguna por hormigén que deba deshacer por defecto de equipo, 6 por otras
causas del mismo origen.

3535 Mezclado

Los materiales se mezclaran mecdnicamente hasta que el cemento se distribuya

uniformemente y resulte un hormigdén homogéneo y de color uniforme.
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Cada carga permanecerd en la hormigonera noventa segundos como minimo. El
tiempo de mezcla se cuenta desde el instante en que todos los materiales, incluso
agua, estan en el tambor de la hormigonera y hasta que se inicie la descarga dentro
del balde 6 cuchardn distribuidor.

Si a juicio de la Inspeccidn no es satisfactorio el hormigdn preparado con el tiempo
minimo empleado, se lo aumentara hasta obtener una mezcla convenientemente
batida.

La hormigonera funcionara a la velocidad indicada por su fabricante. En ningun ca-
so el tambor tendra una velocidad menor de (15) quince, ni mayor de (20) veinte re-
voluciones por minuto.

El agua serd inyectada automaticamente dentro del tambor junto con los agrega-
dos, cuidando de que la consistencia de todas las cargas sea uniforme. La hormigo-
nera no se hara funcionar con una carga mayor a la capacidad indicada por la fabrica,
salvo que la autorice por escrito la Inspeccién.

Los materiales se mezclaran solamente en la cantidad necesaria para su inmediato
empleo.

Sélo se podrd emplear una usina central para mezclar hormigon con la aprobacion
de la Inspeccion. En caso de que se apruebe su uso, el hormigdn que se propone
tendra una consistencia tal que el transporte no le producird ninguna separacion en
sus materiales constitutivos, el periodo de tiempo que transcurra desde la mezcla
hasta el momento de la colocacidn sobre la subrasante no excedera de los (60) se-
senta minutos, lapso después del cual la Inspeccién podrd ordenar el rechazo del
material. Los vehiculos empleados en esos transportes estaran equipados con dispo-
sitivos adecuados que muevan lentamente la mezcla durante el viaje.

Se exigird una consistencia uniforme en toda remesa de hormigdn y cualquier por-
cion de ella cuyo asentamiento esté fuera de los limites establecidos, sera rechaza-
da.

Para el hormigonado en tiempo frio solo se permitird la preparacién de hormigo-
nes, cuando la temperatura ambiente sea mayor de (4) cuatro grados centigrados y
con tendencia en ascenso.

No se permitird colocar hormigdn cuando la temperatura ambiente sea menor de
(5) cinco grados centigrados y contintdia en descenso, excepto que se tome las debi-
das precauciones para proteger la calidad del hormigon.

En cualquiera de los casos el Contratista sera el Unico responsable si el hormigén
colocado en obra, no cumple los requisitos especificados.

3536. Colocacion del hormigén

Sobre la subrasante, tal como se ha especificado anteriormente y mientras se en-
cuentre hiumedo y resistente, se colocard el hormigdén inmediatamente de prepara-
do, en descargas sucesivas de la hormigonera y se las distribuird en todo el ancho
del afirmado, de acuerdo con las dimensiones de la seccidn transversal indicada en
los planos.

Si al ser depositado y desparramado el hormigdn se hubiere producido segrega-

cion de algunos de sus materiales componentes, éstos seran remezclados por palas
hasta corregir toda deficiencia.
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El hormigdn se colocara sobre el rasante de tal manera que requiera el minimo de
manipuleo posible y se mantendra el avance del hormigonado en sentido al eje de la
calzada. El hormigén serd llevado contra los moldes mediante el uso de palas y aza-
dones para que entre en intimos contactos con la superficie interna de aquellos an-
tes de que se inicien las operaciones de terminacién del afirmado.

Cualquier cantidad de material adicional que se necesita extender, se hard emple-
ando palas, quedando prohibido en absoluto usar cualquier tipo de rastrillo. El hor-
migdn que después de sesenta minutos de haber sido preparado no hubiese sido co-
locado, 6 el que muestra evidencias de haber iniciado el fraguado, serd desechado.

No se permitird ablandarlo con 6 sin agregado de agua y cemento adicional.

Cuando el asentamiento de las mezclas esté comprendido entre cinco y siete
centimetros, en la zona de pavimento que esté en contacto con los moldes y juntas,
se incrementard la compactacion del hormigéon mediante pisones adicionados en
forma manual.

Cuando el asentamiento esté comprendido entre 2 y 4 cm. en las zonas que se in-
dican en el parrafo anterior, la compactacion serd incrementada mediante la inser-
cion de un vibrador mecanico de manejo manual, que se hara desplazar a lo largo de
moldes y juntas. En ambos casos deberan obtenerse hormigones y superficies com-
pactas y sin vacios. No se permitira la introduccién de suelos y otras sustancias ex-
trafias en el hormigdn. Con tal objeto los obreros que trabajen en el area del hor-
migon fresco restringirdn su zona de operaciones a dicha area. De ser necesario su
movimiento fuera de esta zona, antes de volver a ellos deberan lavar perfectamente
sus calzados. Repetidos incumplimientos de lo que acaba de establecerse, serd mo-
tivo suficiente para que la Inspeccion ordene el retiro del personal reincidente.

El personal destinado a estas tareas deberd usar botas de goma.

La colocacion del hormigdn se hara en forma continua, entre las juntas, sin el em-
pleo de cualquier regla 6 dispositivo transversal de retencién.

El Contratista realizard la medicién de asentamientos mediante el cono de
Abrahms y el colado de probetas cilindricas para ensayos conforme la cantidad que
solicite la Inspeccidn, debiendo tener cono y moldes en cantidad suficiente antes de
hormigonar.

354. JUNTAS

Las juntas a construir, seran del tipo y dimensiones indicadas en los planos y de-
mas documentos del proyecto. La ubicacién serd la que se indica en los planos
anexos. Cada tipo de junta cumplira con el siguiente requisito:

La junta longitudinal se construird sobre el eje del camino 6 paralelo a él, la junta
transversal formara dngulo recto con el eje del camino, ambas seran perpendicula-
res a la superficie del pavimento.

Juntas Transversales de Dilatacidon. Las juntas de dilatacidn se construiran a las
distancias establecidas en los planos. Seran transversales, del tipo y las dimensiones
que en aquellos se fijan y se colocaran perpendicularmente al eje y a la superficie del
afirmado. Las juntas premoldeadas se pondran en su lugar antes de colocarse el
hormigdn. Las barras pasadoras se colocaran en las juntas transversales solamente
en las secciones de calzada en cuyos planos correspondientes estan expresamente
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indicados y seran paralelas al eje longitudinal y a la superficie del armado, a cuyo
efecto se emplearan soportes adecuados.

Los pasadores seran pintados con dos manos de aceite pesado en las partes indi-
cadas en los planos, una antes de su colocacién y la segunda mano cuando esté em-
plazado definitivamente.

En un extremo de los pasadores, se ubicara la vaina y tubo de expansién de longi-
tud indicada en los planos. Este tubo deberd contar con la aprobacién descripta por
la Inspeccion.

La vaina 6 tubo de expansidn llevara una tapa de cierre en uno de sus extremos de
acuerdo al plano. A la junta premoldeada de dilatacién se le haran los agujeros del
tamano exacto de los pasadores a colocar. La junta premoldeada de dilatacion de-
berd separar completamente las losas adyacentes en todo el ancho y espesor de las
losas construidas. Para mantener en su posicién correcta la junta premoldeada, se
apoyaran debidamente los pasadores con sus clavos caballetes en ambos extremos
y se afirmarad la junta premoldeada con pequefas estacas metdlicas.

354.1. Juntas Transversales de Construccion

Estas se construirdn con juntas premoldeadas a la terminacion del trabajo diario 6
cuando éste se interrumpa por mas de treinta minutos, siempre que la distancia a la
junta transversal de dilatacién no sea inferior a tres metros. No se permitira la cons-
truccion de losas que tengan menos de tres (3) metros de largo.

Se tratard, en lo posible de evitar la ejecucidn de juntas de construccién dentro de
la longitud establecida en los planos, para cada losa.

3542 Juntas Transversales de Contraccion

La ejecucion de estas juntas transversales puede realizarse con cuchillas, cuidando
qgue los bordes queden bien terminados, rectos, sin rebarbas y con espesores uni-
formes. Se admitira también el aserrado, que debera ser realizado dentro de las 24
hs. después del hormigonado, para lo cual el contratista tomara las previsiones del
caso.

La Inspeccién podra requerir, previo al hormigonado, la presencia de la maquina
aserradora con sus discos.

Las barras de union de acero tendran la calidad, el peso, las dimensiones y la sepa-
racién indicadas en los planos correspondientes, y podran colocarse previo al colado
del hormigoén en el medio de la masa, para lo cual se clavaran en la base.

3543. Mastic de Betun Asfaltico para sellado de juntas

3.5.5.

Sera preparado mezclando betun asfaltico para relleno de juntas y agregado mi-
neral. La mezcla contendra de 15 a 25% en volumen de agregado mineral y de 75 a
85% en volumen de betun. La misma serd uniforme en apariencia y consistencia, es-
tara libre de agua y no formara espuma cuando sea calentada hasta 175 2 C.

El agregado mineral sera secado para impedir la formacion de espuma durante el
mezclado.

La Inspeccion podra solicitar ensayos de adherencia del mastic al hormigdn, ensa-
yos de fluidos y comportamiento a la accién del calor.

ENRASADO Y CONSOLIDACION
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Inmediatamente de colocado, el hormigdn serd desparramado, enrasado y conso-
lidado. Para ello se empleardn métodos mecanicos con regla vibradora, excepto en
los tramos de curvas y lugares donde cambia el ancho de la calzada, en donde se
permitird la ejecucién de dichas operaciones con vibrador de inmersion.

En caso de interrupciones, roturas u otras emergencias, se recurrird trabajo ma-
nual en el limite que la Inspeccidn considere prudente y solo mientras duren las re-
paraciones.

356. TERMINACION DE LA SUPERFICIE DE PAVIMENTO
356.1. Alisado longitudinal
Tan pronto se termine el enrasado precedentemente indicado, se efectuara el ali-
sado longitudinal. La superficie total de la losa serd suavemente alisada con una re-
gla longitudinal con mangos en sus extremos, separandose los dos obreros que de-
ban manejarla, en dos puentes transversales y mientras el hormigén esté todavia
plastico, en forma paralela al eje longitudinal del afirmado, haciéndola casi “flotar”
sobre la superficie y dandole un movimiento de vaivén, al mismo tiempo que se la
traslada transversalmente. Los sucesivos avances de estas reglas se efectuaran en
una longitud maxima igual a la mitad del largo de las mismas.
356.2. Conformacion de la lisura superficial
Apenas se termine la operacion descripta se procedera a confrontar la lisura su-
perficial del afirmado. Con este objeto el contratista proporcionard una regla apro-
piada de 3m. de largo, provista de su correspondiente mango. Cualquier depresion
se llenarad de inmediato con hormigén fresco, que sera enrasado, compactado vy ali-
sado. La correccion de confrontacidén se continuara hasta que desaparezca todas las
irregularidades.
356.3. Extraccion de la lechada superficial
Todo exceso de agua o materias extrafas que aparezcan en la superficie durante
el acabado, no se reintegraran al hormigdn sino que se reintegrardn empleando el
alisador longitudinal y apretando los moldes fuera de la superficie de la losa.
3564. Pasaje de la correa
Cuando la superficie del hormigdn este libre de exceso de humedad y justamente
antes de su fraglie inicial, sera terminada con la correa. Esta se pasard con movi-
mientos cortos de vaivén normales al eje longitudinal del afirmado y acompafiado
de un movimiento de avance. Las correas se mantendrdn limpias y se reemplazaran
cuando se desgasten.
3565 Terminacion final con correa
La terminacién final se hara colocando la correa normal al eje del afirmado y
haciéndola avanzar continuamente en sentido longitudinal. Esta operacion se efec-
tuara sin interrupcion en toda la longitud de la losa.
35.6.6. Comprobacién de la superficie
La lisura superficial del pavimento se controlara con una regla de 3 mts. tan pron-
to como se halla endurecido la superficie como para que se pueda caminar sobre él,
y no antes de 12 hs. desde la colocacion del hormigén. Dicha comprobacion se reali-
zard longitudinalmente en lineas paralelas al eje del camino y consiste en apoyar la
regla sobre el pavimento, midiendo las ordenadas entre el borde inferior de la mis-
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ma y el pavimento. Cuando dichas ordenadas sean inferiores a 3 mm., se conside-
rard aceptada la superficie. Si ello no ocurre, y las ordenadas medidas exceden de 3
mm y son menores o iguales a 10 mm, el contratista optara entre corregir la zona
defectuosa mediante desgaste y deducir el

importe de 1m2 del pavimento a precio de contrato por cada zona de menor o
igual superficie, donde se sobrepasa la tolerancia establecida (3 y 10 ) mm.

Si la diferencia excediera de diez (10 mm.) se demolerd integramente la seccion
defectuosa, retirdndose los escombros y reconstruccion, todo lo cual se hard a ex-
clusivo costo del Contratista.

Se entenderda por seccién defectuosa de la superficie de pavimento que contenga
a la zona en que se haya excedido aquella tolerancia (10 mm) quedando limitada por
juntas, (longitudinales, transversales de contraccién etc.) o juntas y bordes de pavi-
mento.

356.7. Numeracion de las losas

Antes de que se alcance el curado final, el Contratista inscribira sobre cada losa un
numero ardbigo, comenzando de uno (1) para continuar en orden creciente en el
sentido de avance de las operaciones de hormigonado.

Dicho niumero tendra diez (10) centimetros de altura y cinco (5) mm. de profundi-
dad, y se lo dibujard paralelamente al eje de camino sobre el borde derecho, de-
biendo quedar a diez (10) centimetros del borde y veinte centimetros de la junta ini-
cial transversal de dilatacion de losa.

357. CONSTRUCCION DE BANQUINAS (VEREDAS O SOLADOS DOMICILIARIOS)

Las banquinas se terminaran totalmente antes que el afirmado se libre al transito,
ejecutandose el trabajo con todo cuidado para no dafiar los bordes de las losas, y de
conformidad con las dimensiones y pendientes indicadas en los planos y demas dis-
posiciones de caracter técnico.

358. APERTURA DE CALZADA DE LA CIRCULACION
El pavimento permanecera cerrado al transito durante un periodo no menor de
veinte (20) dias, contados a partir de la fecha en que el hormigén se coloco sobre la
rasante, a menos que la Inspeccidon indique otro plazo de apertura de la calzada.

359. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA RECEPCION DE LOS PAVIMENTOS DE HORMIGON
SIMPLE Y ARMADO
359.1. Mediciones sobre los testigos

Antes de utilizar una mdquina extractora de testigos de hormigdn, la misma de-
berd ser sometida a la aprobacién de la Inspeccion.

El Contratista pondra a disposicién de la Inspeccion el personal, combustible, mu-
niciones, etc. necesarios para realizar la tarea de extraccién de testigos. Si por cual-
quier motivo los testigos no pudiesen ser transportados por la Inspeccién hasta el
laboratorio, lo hara el Contratista.

El espesor de cada testigo sera determinado como promedio de cuatro medicio-
nes. Dichas mediciones se efectuaran al milimetro, el promedio se redondeara al en-
tero mas préximo.
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Una de las mediciones se tomara segun el eje del testigo del cilindro y los restan-
tes segln vértices de un tridngulo equildtero inscripto en una circunferencia de 10
cm. de didametro.

El didmetro de esos testigos sera calculado en base a cuatro mediciones de circun-
ferencia. Estas mediciones se efectuaran al milimetro.

La media aritmética de las cuatro mediciones, redondeada al milimetro entero
mas préximo, permitira obtener la circunferencia media, y este, el diametro medio
qgue se redondeara al milimetro entero mas préximo. Las mediciones de circunferen-
cia se haran uno o dos centimetros de cada una de las bases del testigo, total dos, y
las otras dos, uno a tres centimetros arriba y otra a tres centimetros abajo, contados
a partir de la mitad de la altura del testigo.

La resistencia de rotura a compresion de cada testigo se determinara después de
haber preparado las bases de aquél.

Dichas bases seran esencialmente planas. El plano de cada base formard un angu-
lo menor de 52 con una recta perpendicular al eje del testigo en el punto considera-
do. Antes de ser sometidos al ensayo de resistencia y compresion los testigos seran
sometidos al agua a la temperatura ambiente durante un tiempo de cuarenta y ocho
horas. Los testigos seran ensayados inmediatamente después de haberlos sacado
del agua.

Se ensayaran en estado humedo.

Los resultados seran reducidos a una esbeltez (relacion entre la altura y el diame-
tro) igual a dos de acuerdo a los factores de reduccién de la norma IRAM 1551.

Los testigos se ensayaran a la compresion desde la edad de veintiocho dias hasta
cincuenta dias.

Preferentemente se ensayaran a los veintiocho dias estando el Contratista a cargo
de todos los gastos que se originen.

Bajo ningln concepto se ensayaran testigos cuyas edades sean superiores a cin-
cuenta dias.

La superficie del testigo se calculara en base al didametro medio, determinando en
la forma indicada anteriormente. Dicha superficie se redondeara al centimetro cua-
drado mds préximo. Se expresara en cm’.

La resistencia especifica de rotura a compresion de cada testigo se redondear3 al
kg./cm” més préximo.

La maquina empleada para realizar el ensayo de rotura a compresién, tendra un
cabezal mévil provisto del correspondiente dispositivo de calota esférica.

Las cargas mencionadas podran estar afectadas de un error préoximo admisible del
1%.

359.2. Espesor y resistencia del hormigdn en los pavimentos con cordones integrales

Se considerara como espesor y resistencia del hormigén a una zona “normal redu-
cida” al promedio de los espesores y al promedio de las resistencias de los testigos
extraidos de la misma, de acuerdo a lo especificado en el apartado correspondiente.
El promedio de los espesores, se redondeara al milimetro entero mas proximo, y el
promedio de las resistencias se redondeara al miligramo mas préximo.

359.3. Condiciones de aceptacidn, descuento y rechazo de una zona con cordones integrales
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La aceptacion de una zona se realizard considerando al mismo tiempo el espesor
promedio de la calzada 6 borde y la resistencia promedio del hormigdn. Para el re-
dondeo del promedio de los espesores y resistencias se seguira el criterio que se in-
dica en el punto 3.6.9.2.-

Para establecer las condiciones de aceptacién de una zona, se determinard el
numero C (producto del cuadrado del espesor medio por la resistencia— dia) que se
denomina capacidad de carga de la calzada. El espesor medio se expresard en cm. y
la resistencia en kg./cm2.

La capacidad de carga resultard expresada en kg.

Aceptacidn sin descuento. Si el nUmero correspondiente a la zona considerada, es
igual 6 mayor que el producto del 95% de la resistencia tedrica por el cuadrado de la
diferencia entre el espesor tedrico y tres milimetros, es decir 0,95 Rt (et-0,3)’. El pa-
vimento serd aceptado y no se aplicara descuento alguno.

Aceptacién con descuento. Si el nimero C esta comprendido entre el valor de C
dado en el punto anterior y el valor que resulta al efectuarse el producto del ochenta
y uno por ciento de la resistencia tedrica por el cuadrado de la diferencia entre el
espesor tedrico y un centimetro, es decir: 0,81 Rt (et- 1)* , la zona serd aceptada y se
aplicara un descuento por unidad de superficie de la zona igual a: 1-cm.2 Rm. /et. 2
Rt.

Rechazo por falta de espesor. Si el espesor promedio (cm.) es menor que (et- 1
cm.) siendo e, el espesor del proyecto calculado sobre el perfil correspondiente en
los puntos donde se extrajeron los testigos, la zona sera rechazada por falta de es-
pesor y se aplicara un descuento igual al precio unitario del pavimento multiplicado
por la superficie de la zona.

3510. CURADO

Una vez colocado el hormigdén y terminadas todas las operaciones de enrasado
alisado, etc. se colocard, a fin de evitar la evaporacidn superficial, una membrana
quimica la cual se aplicara con rociador inmediatamente lo permita el fragiie del
hormigdn de manera que la aplicacién de dicha sustancia no marque su superficie.

El aplicador o rociador debera funcionar correctamente para lo cual el Contratista
se asegurara de ello previo al hormigonado. Debera filtrar el producto quimico para
evitar la formacién de grumos, como asi también observara la limpieza periddica del
rociador

36. DESAGUES PLUVIALES

361. MATERIALES - CALIDAD DE LOS MATERIALES.

Todos los materiales a emplearse en las obras, serdn de primera calidad, nuevos
en perfecto estado de conservacién y tendran formas y dimensiones prescritas en
los planos y en estas especificaciones.

Por sus formas, dimensiones, presentacién y composicién, responderan adecua-
damente al trabajo u obras a que estén destinados.

En caso que para un determinado material no se hubiesen indicado las especifica-
ciones que deban satisfacer, quedara sobreentendido que aquel cumplira los reque-
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rimientos establecidos en las Normas IRAM, que se hallen en vigencia a la fecha del
llamado a licitacién.

La Inspeccién tendrd facilidades para ensayar 6 inspeccionar en cualquier momen-
to, 6 lugar durante el almacenamiento, preparacion 6 utilizacién.

El Contratista a pedido de la Inspeccién, facilitara los medios necesarios para la
toma de muestras de materiales.

La oportunidad en que se realizaran dichos ensayos, seran fijados de acuerdo a
normas 6 a criterio de la Inspeccién; los materiales seran adoptados 6 rechazados en
base al resultado de esos ensayos.

Los materiales representados por las muestras, no seran empleados hasta cono-
cer el resultado de los ensayos y comprobar el cumplimiento de las especificaciones.

ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES
Los materiales se almacenaran en forma tal de asegurar la preservacion de su ca-
lidad y aptitud para la obra, los lugares elegidos seran de facil acceso y permitiran la
verificacién de los mismos sin dificultades y en forma rapida.

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

CEMENTO PORTLAND

El material ligarte a utilizar, sera el cemento Portland de fraglie normal, de marca
aprobada, que reuna las condiciones exigidas por las normas vigentes dictadas por el
M.O.P. de la Pcia. de Buenos Aires.

El Cemento Portland de Fragtlie rapido, sélo podra ser utilizado en casos excepcio-
nales, previa conformidad de la Inspeccidn.

No se permitira las mezclas de distintas calidades de cementos 6 marcas.

El cemento sera almacenado en un depdsito que reuna las condiciones de estar
perfectamente protegido de la intemperie 6 de la humedad, y adecuadamente api-
lado a los efectos de permitir la inspeccién de los diferentes tipos y marcas.

El mismo se deberd usar en estado perfectamente pulvurulento, sin la menor ten-
dencia a aglomerarse, no permitiéndose el uso de cemento total 6 parcialmente fra-
guado 6 que contenga terrones, siendo el mismo retirado inmediatamente de la
obra.

AGREGADO FINO
El agregado fino deberd estar constituido por arenas siliceas 6 graniticas, ¢ una
combinacién de ellas, y presentara particulas fuertes, duras, durables y limpias, li-
bres de cantidades perjudiciales de polvo y particulas blandas 6 laminares, musgos,
arcillas, materias orgdnicas y materiales deletéreos.
No debera observarse en el agregado, la presencia de arcilla u otras materias ex-
trafias en un porcentaje superior al 4% en peso.
La Granulometria del agregado fino debera responder a la siguiente curva granu-
lométrica:
Retenido en el tamiz N2 4 Oa 55%
“ “ N2 85a 10%
“ “ N2 1615a 45%
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“ “ N2 3035a 65%
“ “ N2 6070a 95%
“ “N210095 a100%

Todo agregado fino que se utilice en la obra, tendrd un médulo de fineza, tal que
corresponde a la graduacién propuesta 6 aprobada, admitiéndose variaciones en la
misma que no excedan de 0,20 en mds 6 en menos.

Para determinar el médulo de fineza se utilizara la norma I.R.A.M. respectiva 6 la
de la Direccién de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires.

El agregado fino que no satisfaga las condiciones expuestas, sera rechazado.

366. AGREGADO GRUESO

El agregado grueso sera piedra triturada de naturaleza granitica. Se compondra de
particulas duras, resistentes y durables, libre de cualquier cantidad perjudicial de ca-
pas 6 materiales adheridos, admitiéndose solamente un porcentaje de arcilla y ma-
terias extrafias del 3% en peso.

El agregado grueso respondera a las siguientes caracteristicas petrograficas:

DURABILIDAD: El agregado deberd satisfacer el ensayo acelerado de durabilidad
de sulfato de sodio, que deberd arrojar una pérdida en peso menor del 12% luego de
cinco ciclos.

ABSORCION DE AGUA: No se permitird una absorcién de mas del 1,2% en peso.

RESISTENCIA AL DESGASTE: Se admitird una pérdida maxima del 40% en el ensayo
de desgaste con la maquina de Los Angeles.

RESISTENCIA A LA COMPRESION: La misma debe ser no menor de 500 kg./cm?2 .

La Granulometria estara dentro de los siguientes limites:

Pasa por tamiz 2” 100%
Pasa por tamiz 1 1/2” 100%
Pasa por tamiz 1” 75%
Pasa por tamiz 1/2” 45%
Pasa por tamiz N2 4 (4,8 mm) 15%

No se admitirda mas de un 10% de piedra en forma de lajas.

367. AGUA
El agua a utilizarse en la preparaciéon de morteros y en el hormigén y en todos los
trabajos relacionados con la preparacion del firme, ha de ser limpia, libre de acidos,
sales u otras sustancias que puedan ser perjudiciales al cemento Portland. En caso
de dudas sobre su calidad, se debera contar con la aprobacion de la Inspeccion.
Los depdsitos deben tener su interior limpio y libre de sustancias extrafias. Se
considerard aceptable el agua potable.

368. BARRAS DE ACERO
El hierro a utilizar sera del tipo de 2.400 kg./cm2 de tension admisible, debiendo
cumplir con las Normas I.R.A.M. para el control de su calidad.

369. CANOS DE HORMIGON
Serdn de acuerdo al didmetro interno indicado en el proyecto.
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Los mismos deberan responder a la Norma |.R.A.M. 11503, ser aprobados por
0.S.N., teniendo espesor uniforme en toda su longitud de 1,20 m., perfectamente
centrado vy circulares, no admitiéndose deformaciones en los mismos, seran del tipo
nervurado y su construccion mediante centrifugado.

El cabezal para la correspondiente conexidn, tiene que ser entero, sin fisuras ni
cascaduras, no admitiéndose el agregado de concreto para su reconstruccion.

Debera preverse el cambio de didmetro en alguna seccidon que por inconvenientes
constructivos obliguen a su modificacién.

36.10. TAPAS
Seran de hierro fundido u Hormigon de acuerdo a lo especificado en los planos ad-
juntos a este pliego.

3.6.11. EXCAVACIONES

Los precios unitarios que se contraten para la ejecucién de los distintos tipos 6 ca-
tegorias de excavaciones, incluirdn: el levantamiento de afirmados y veredas con sus
contrapisos y la clasificacién, estiba y conservacién y transporte de los materiales
extraidos.

El precio unitario de la excavacion debe incluir las tareas complementarias necesa-
rias para su conservacién y mantenimiento, como ser: enmaderamientos, entibacio-
nes, apuntalamientos, eliminacion del agua de las mismas y medidas de seguridad
complementarias para asegurar el transito peatonal y vehicular en la zona de traba-
jo, el depédsito, transporte y desparramo de los materiales sobrantes, una vez efec-
tuados los rellenos y todas las eventualidades inherentes a esta clase de trabajos.

Se ejecutaran las excavaciones con los niveles y dimensiones indicadas en los pla-
nos 6 con las instrucciones dadas por el Inspector.

No se deberan hacer las excavaciones con mucha anticipacion, dejando siempre
en el fondo de todas ellas una capa de terreno de 0,10 m. de espesor por lo menos,
que se recortara al tiempo de efectuar fundaciones, colocar cafierias, etc.

Las excavaciones seran practicadas hasta la profundidad que la Inspeccién consi-
dere necesaria.

Donde se ejecuten las excavaciones para la construccién de camaras de inspec-
cién 6 sumideros, se cortara el suelo con las dimensiones exactas que éstas deben
tener, pero previo al hormigonado, se deberan impermeabilizar mediante la ejecu-
cién de un azotado y alisado de concreto de cemento.

Donde el terreno no presente en el fondo de la excavacién la consistencia necesa-
ria a juicio de la Inspeccion, se construiran cimientos especiales de mortero de ce-
mento, piedra 6 suelo cemento, segln los casos, debiendo estar su costo, incluido
en el precio unitario.

Donde se deba establecer cafieria, se recortara el fondo de la excavacion con la
pendiente necesaria para que el cafio repose en toda su extension, con la excepcién
del enchufe alrededor del cual se ejecutara un hueco para que facilite la ejecucién
de la junta.

Las zanjas en que se establezcan las cafierias, tendran el ancho suficiente para que
pueda realizarse la correcta toma de juntas y la correspondiente Inspeccion.
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No se permitira la apertura de zanjas en las calles, antes de que el Contratista no
haya acopiado la cantidad de material suficiente para la obra que se ha de realizar
en ella.

Las excavaciones deberdn mantenerse secas durante la ejecucidn de los trabajos,
debiéndose adoptar todas las medidas necesarias para evitar inundaciones, sean
ellas provenientes de las aguas superficiales 6 de infiltracidn del subsuelo.

36.12. REPLANTEO DEFINITIVO

El replanteo definitivo de las obras se establecera previa consulta con los planos
existentes 6 informacién que suministre el Municipio, de instalaciones existentes en
la zona de trabajo, con el objeto de tomar la solucion mas econdmica y que presente
menor probabilidad de modificaciones posteriores.

La Inspeccién podra ordenar la ejecucidon de sondeos previos para determinar la
existencia de las instalaciones que indiquen los planos u otras no anotadas; estos
sondeos seran por cuenta del Contratista y a su exclusivo cargo.

3613. MEDIOS Y SISTEMAS DE TRABAJO A EMPLEAR EN LA EJECUCION DE LAS
EXCAVACIONES

No se impondra al Contratista restricciones en lo que hace a medios y sistemas de
trabajo a emplear en la ejecucion de los trabajos, pero ellos deberan ajustarse a las
caracteristicas del terreno en el lugar y las demas circunstancias locales.

El Contratista serd el Unico responsable de cualquier dafio 6 desperfecto 6 perjui-
cios directo 6 indirecto, sea ocasionado a personas, a las obras mismas 6 a edifica-
ciones 0 instalaciones proximas, derivadas del empleo de sistemas de trabajos in-
adecuados y de falta de previsidon de su parte.

El Contratista deberd prever en su precio unitario, tomar las precauciones necesa-
rias para evitar la rotura de servicios existentes como ser: agua corriente, cloacas,
gas, luz, teléfono, etc., y la reparacidén correcta e inmediata de las roturas que se
produzcan, dando intervencién a las autoridades correspondientes, de acuerdo a la
averia producida, a los efectos de que dictaminen sobre el arreglo que debe realizar
el Contratista a su exclusiva cuenta.

La Inspeccidon podra exigir al Contratista cuando asi lo estime conveniente la justi-
ficacion del sistema 6 medio de trabajo, a fin de tomar la intervencién correspon-
diente, sin que ello exima al Contratista de su responsabilidad.

El excedente de tierra que se produce por diferencia entre lo excavado y relleno
compactado para volver al nivel del terreno natural, debera ser cargado y transpor-
tado por el Contratista, hasta una distancia no mayor del5 km.

36.14. CANERIA DE CEMENTO

3615, COLOCACION Y PROFUNDIDAD
Todas la cafierias deberan ser colocadas exactamente en la ubicacidn y profundi-
dad que indiquen los planos del proyecto.
La Inspeccidn verificara en el terreno las lineas y niveles correspondientes, los que
deberan ser conservados con toda prolijidad por el Contratista.
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36.16. PRECAUCION EN LA COLOCACION DE CANERIAS

Antes de transportar los cafos y piezas para su colocacidn, se examinaran prolija-
mente, debiendo ser desechados los que tengan defectos.

Antes de bajar los cafios, la zanja debera estar perfectamente limpia y a la pro-
fundidad del proyecto.

Se procederd a la colocacion de los mismos, cuidando de que apoyen en toda la
longitud del Fuste, y se construirdn las juntas que se hayan especificado en cada ca-
so.

La toma de juntas se realizara mediante el relleno perfecto, interior y exterior de
las mismas, cuidando de no dejar rebabas en la parte interna. En la parte externa se
completara con mortero de uno de cemento y tres de arena, de manera que la mis-
ma se desarrolle en una longitud igual al doble de la altura 6 espesor de la misma.

Se verificara el correcto sellado de la caferia en todo su perimetro, como asi tam-
bién, que los cafios tengan la pendiente indicada en el proyecto.

La zanja, como se aclara, debera tener el ancho necesario para un comodo acceso
para la toma de juntas como para su inspeccién.

Las caferias de espiga y enchufe, se colocardn con el enchufe en direccién opues-
ta a la pendiente descendiente de la caferia.

Cuando por cualquier causa se interrumpa la colocacién de cafieria, la extremidad
debera ser obturada para evitar la introduccion de cuerpos extrafios.

Las cafierias una vez instaladas, deberan estar alineadas sobre una recta, salvo en
los puntos expresamente previstos en los planos 6 en los que indique la Inspeccion.

Si se tratara de cafierias con pendiente definida, ésta debera ser uniforme en cada
tramo.

La colocacion de caneria debera ser hecha por personal especialista.

A criterio exclusivo de la Inspeccidn, se podra utilizar otro sistema de colocacién
propuesto por el Contratista.

36.17. RELLENO DE EXCAVACIONES

3618, METODO CONSTRUCTIVO

El relleno de las excavaciones, luego de colocadas las cafierias respectivas, se
efectuard con la tierra proveniente de las mismas, incluyéndose este trabajo en el
precio unitario de caieria.

No se podra reutilizar si lo hubiere, materia orgdnica 6 cualquier otro material de
facil descomposicion. En todos los casos el sistema ¢ medio de trabajo para efectuar
los rellenos serdn aprobados previamente por la Inspeccién.

De cualquier manera, primeramente debera calzarse perfectamente la cafieria,
agregando la tierra y compactandola en forma manual, hasta llegar a nivel de la ca-
beza del cafio. La misma debera realizarse en capas de espesor no superior a 0,10
m.

A partir de ese nivel y segun el medio de compactacidn elegido, se seguirdn cons-
truyendo capas de 0,15 m. mediante compactadores mecanicos, hasta llegar al nivel
del terreno original 6 fondo de caja de pavimento en caso de tener que construirse
los mismos.
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En ningun caso se permitird proceder a inundar la zanja para su realizacién, puesto
que el material a compactar con cualquier medio, deberd tener el porcentaje de
humedad 6ptima para obtener la densidad maxima segun el Proctor Normal respec-
tivo.

36.19. METODO CONSTRUCTIVO PARA CANERIAS SECUNDARIAS

Se seguira para su relleno lo especificado anteriormente.

En el caso de que se presenten tapadas minimas ¢ insuficientes, se tendran que
seguir las indicaciones que dé la Inspeccidn en cada caso particular. En rasgos gene-
rales se procederd a la mejora del suelo de aporte, mediante el agregado de suelo
calcareo—cemento, para su relleno y cobertura, 6 pudiendo inclusive ser necesario
el hormigonado de las mismas.

3620. RELLENO ALREDEDOR DE CAMARAS Y ESTRUCTURAS EXISTENTES

Los rellenos deberan efectuarse luego de que las estructuras hayan adquirido cier-
ta consistencia, siguiendo el criterio de haber dejado fraguar convenientemente la
estructura correspondiente.

Por ejemplo, para el caso de cdmaras de inspeccidn, se adoptaran 10 dias.

En todos los casos el Contratista debera tomar las precauciones necesarias para
evitar dafios 6 deterioros de las obras hechas, pues sera el Unico responsable de los
mismos.

3621. CAMARAS - SUMIDEROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

3622. CAMARAS DE HORMIGON SIMPLE

Se construirdn segun plano, siguiendo los espesores y armaduras indicadas en los
mismos, ademas de sus dimensiones.

El hormigdn sera de primera calidad con una resistencia minima de 300 kg./cm2 a
los 28 dias en probetas cilindricas, relaciéon 1 a 2 y con un minimo de 300 kg. de ce-
mento por metro cubico.

La altura interna de la cdmara serd normalmente de 1,70 m. (til, llegdndose luego
a la altura de colocacién de tapa, mediante una entrada de hombre de 0,70 m. x 0,70
m., con una escalera de barras de hierro @= 20 mm. de 0,35 m. de ancho, distantes
0,30 m. entre si y empotrada a una de las paredes.

36.23. SUMIDEROS
Seran del tipo Vialidad de la Provincia de Buenos Aires para pavimentos urbanos,
de una longitud de vertedero, segun indican los planos, salvo indicacién de modifica-
cién por parte de la Inspeccion.
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ANEXO B: DECLARACION JURADA DIRECTIVOS Y RESPONSABLES -PERSONAS
JURIDICAS-

LEY 13074/03 Deudores Morosos Alimentarios

A LOS EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 13074/03 “DEUDORES MOROSOS
ALIMENTARIOS, ARTICULOS 5 INCISO “C”, ART 6.Y ART. 7 COMO PROVEEDOR N2 ...............
DEL MUNICIPIO DE MORENO, INFORMAMOS CON CARACTER DE DECLARACION JURADA
QUE NUESTRA EMPRESA ES UNA PERSONA JURIDICA SOCIEDAD LEY 19550 Y MODIF. DEL
LI L O e 1 TP Y COMO TAL DECLARAMOS QUE LOS DIRECTIVOS Y
RESPONSABLES DE LA MISMA, A LA FECHA SON LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION:

APELLIDO Y TIPO Y N° CARGO FECHA LIBRO( N° TOMO Y
NOMBRE (cowvpLeto) | DOC. DESIGNACION 2) FOLIO(3)

Ley 13074/03 Provincia de Buenos Aires.

ARTICULO 4°: El Registro estara a disposicion de todos aquellos que requieran informacion la cual sera solicitada por
escrito con firma y datos personales del peticionante o del autorizado si se tratare de persona juridica, correspondiéndole
al R.D.A. expedir certificados con sello y firma del organismo con las constancias que obren en sus registros o expidiendo
un “libre de deuda registrada”.

ARTICULO 5°: Las instituciones y organismos publicos oficiales, provinciales o municipales, no daran curso a los si-
guientes tramites o solicitudes sin el informe correspondientes de la R.D.A. con el “libre deuda registrada”. A) solicitudes
de apertura de cuentas corrientes y de otorgamiento o renovacion de tarjetas de crédito, como también cualquier otro
tipo de operaciones bancarias o bursatiles que la respectiva reglamentacion determine; b) Habilitaciones para la apertura
de comercios y/o industrias; y c) Concesiones, permisos y/o licitaciones —Para el supuesto de solicitud o renovacion de
créditos se exigira el informe y sera obligacion de la Institucidon bancaria otorgante depositar lo adeudado a la orden del
juzgado interviniente. La solicitud de la licencia de conductor o su renovacion se otorgara provisoriamente por cuarenta y
cinco (45) dias, con la obligacion de regularizar su situacién dentro de dicho plazo para obtener la definitiva.

ARTICULO 6°: El “libre de deuda registrada” se exigird a los proveedores de todos los organismos oficiales, provincia-
les, municipales o descentralizados.

ARTICULO 7°: En cualquiera de los casos indicados en los precedentes articulos 5° y 6°, si se tratare de personas juridi-
cas, se exigird el certificado del R.D.A. a sus directivos y responsables.

Firmay sello...e e

Aclaracion........oeeeeeeeeceiiesesinnenns
1.- Debera incluir tipo de sociedad: SRL. S.A. Etc.

2.-Libros societarios: Acta de Asamblea, Directorio u Contrato Social, o Estatuto.

3.-Incluir Tomo y Folio del Libro Societario de Ley, esta incluida la designacidn.

Pliego de Condiciones— Péagina 100 / 105




MUNICIPIO DE MORENO, PCIA. DE BUENOS AIRES Secretai do
LICITACION PUBLICA N° 03/2013
“PAVIMENTACION DE LA CALLE LIBERTAD”

NOTA DE PRESENTACION
(Colocar en Sobre N° 1)

Moreno........... de i, de 2013
Sefor
Intendente municipal de
Moreno, Provincia de Buenos Aires

Su despacho

Ref.: LICITACION PUBLICA N¢ 03/2013 (OBJETO: “PAVIMENTACION DE LA CALLE
LIBERTAD”) — NOTA DE PRESENTACION

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted a efectos de realizar, por la presente, formal pre-
sentacidn a la Licitacion Publica arriba citada. Al respecto manifestamos:

1. DECLARAMOS NUESTROS DATOS IDENTIFICATORIOS
1.1. El nombre de nuestra empresa es..
1.2. El domicilio real de la empresa es.. -
1.3. El domicilio legal (estatutario) de Ia empresa es.. . e
1.4. Constituimos domicilio a efectos de la presente L|C|taC|on en Ia caIIe
. No.L Piso ... ... ... de la Cuidad y Partido de MORENO Provin-

cia de Buenos Aires, siendo nuestros teléfonos ... ... cceeeeeciiiieeeeeeccceeee e,
1.5. Nuestro Representante Técnico es el ... ... ... ... ... (titulo) Don/fa ... ... ... ... ... ... ...
, inscripto en .

baJo eI 5|gU|ente numero de matrlcula

1.6. Nuestro C.U.LT. es el siguiente ... ... oo cee et et vevvevieee e,

2. DECLARAMOS BAJO JURAMENTO:

2.1. Que hemos estudiado cuidadosamente los documentos de la licitaciéon publica con-
tenidos en el legajo, aprobado por el acto administrativo que dispone el llamado al
mismo, sin tener observacién ni reparo alguno sobre su contenido, salvo lo que pu-
diéramos haber expuesto a la municipalidad por escrito con anterioridad a la pre-
sente y cuya copia, en su caso acompafiamos.

2.2. Que aceptamos el contenido de toda esa documentacion y la que aparece citada en
la misma como aplicable.

2.3. Que no nos encontramos incursos en ninguna de las causales prescriptas en legajo,
o en la legislacidn a la que el mismo se remita en cuya virtud correspondiera nues-
tras exclusién del presente procedimiento.

2.4. Que hemos recogido en el lugar donde se ejecutara el contrato, y en el ambito de
esa municipalidad, todas las informaciones relativas a las condiciones que puedan
influir en la determinacién de los precios y las demas circunstancia relativas a la
contratacién y posteriOor cumplimiento, no queddandonos duda alguna acerca de los
mismos.
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2.5. Que poseemos capacidad de ejecucion anual de obra no comprometida, suficiente
para estas obras. Esta declaracidn se realiza en los términos exigidos por el Articulo
denominado “Participantes” del Pliego General de Condiciones.

2.6. Que toda la documentacidon que hemos incorporado a nuestra presentacion (certifi-
cada o no, conforme con las exigencias del Legajo licitatorio) es copia fiel de sus ori-
ginales. Por tanto, aceptamos expresamente, y asi lo solicitamos, que en caso que
esa Municipalidad verifique que cualquiera de dichos elementos no se correspon-
diere con su original, ya sea formal o materialmente, ese Municipio (a) nos excluya
de la presente licitacidn, (b) nos elimine de su Registro de Contratistas, y (c) comu-
nique tal circunstancia a los Registros de Licitadores del Ministerio de Obras Publi-
cas de la Provincia de Buenos Aires y demas Municipalidades de la Provincia.

2.7. Que aceptamos la competencia exclusiva de los tribunales que correspondan a la
municipalidad sea por materia, persona o territorio, renunciando a cualquier fuero o
jurisdiccién especial, incluyendo la federal que pudiera corresponder.

2.8. Que conocemos y aceptamos el cumplimiento, para la presente Licitacion Publica,
de todo lo establecido y normado por la LEY 12.490 y el Decreto Provincial N2
2370/02.

DENTRO DEL PRESENTE SOBRE N° 1 HEMOS COLOCADO LA SIGUIENTE DOCUMEN-
TACION

3.1. La garantia de la propuesta, La misma esta constituida en (describirla) ... ... ... ... ...
.. porun montodeS... ... ... ... ... Ad-

juntamos elemento probatorio.

3.2. Los siguientes elementos probatorios de nuestra capacidad econdmico—financiera
para presentarnos a esta Licitacion: (describirlos) .. T

3.3. La constancia de inscripcion en el registro mumcnpal con el 5|gU|ente N° de ins-
cripcion: . .

3.4. Recibo de aqu|S|C|on de Pllego

3.5. Adjuntamos los antecedentes de obras contratadas y realizadas.

3.6. Adjuntamos la lista del equipo a afectar a las obras.

3.7. Copia autenticada del poder otorgado al apoderado legal facultandolo para actuar
en todos los actos emergentes del proceso licitatorio en nombre y representacién de
la empresa, consorcio o UTE.

3.8. El Certificado Fiscal para contratar emitido por la A.F.I.P.

3.9. Constancia de inscripcion en el Impuesto a los Ingresos Brutos.

3.10. Copia de las 2 (dos) ultimas declaraciones juradas del Impuesto a los Ingresos Bru-
tos con sus comprobantes de pago.

3.11. Copia de la dltima DD.JJ. anual del Impuesto a los Ingresos Brutos.

3.12. ANEXO B: Declaracion Jurada Directivos y Responsables — COMPLETO

3.13. Copia autenticada del/os Estatuto/s (contrato/s), social/es actualizado/s.

3.14. Copia autenticada de los elementos que acrediten la personeria del firmante y de la
duracidn de la sociedad, en las condiciones previstas en el legajo.

3.15. Copia autenticada de la ultima Acta de Directorio con la designacion de las autori-
dades.
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3.16. Copia autenticada del Acta de Directorio o acto similar de donde surja la decision
social de presentarse a la Licitacion o en su caso, de presentarse asociado o en UTE.

3.17. Estados Contables correspondientes al ultimo ejercicio cerrado a la fecha de pre-
sentacion de la oferta, firmado por Contador Publico y certificado por el Concejo de
Ciencias Econdmicas.

3.18. Designacion del Representante Técnico.

“Todas las fojas que constituyen nuestra oferta las hemos foliado, suscrito y acla-
rado con sellos nuestras firmas. Exclusivamente en este Formulario oficial de Pro-
puesta la aclaracion es de pufio y letra.”

DENTRO DEL SOBRE N22 (INTERNO), HEMOS COLOCADO LA SIGUIENTE DOCUMENTA-

CION:

4.1. La propuesta econdmica, que responde textualmente al Formulario Oficial de Pro-
puesta integrante del Legajo Licitatorio.

4.2. El andlisis de precios exigido por el articulo 1.8 del Pliego.

4.3. ElPlan de Trabajos

Todos los elementos consignados en este Sobre N° 2 (que se componen de un total de

... fs. Utiles), se encuentran firmados por (a) el Representante Legal y (b) el Representan-
te Técnico.

(FIRMA DEL PROPONENTE Y DEL REPRESENTANTE TECNICO, CON
ACLARACION DE AMBOS DE PUNO Y LETRA)

Lo saludamos con distinguida consideracion
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FORMULARIO DE PROPUESTA
(Colocar en Sobre N° 2)

Moreno, ... de .....ccccevuunn.... de 2013

Sefor

Intendente Municipal de

Moreno, Provincia de Buenos Aires
Su Despacho

Ref.: LICITACION PUBLICA N2 03/2013 (OBJETO: “PAVIMENTACION DE LA CALLE
LIBERTAD”) — PROPUESTA

Tenemos el agrado de dirigirnos a Vd. a efectos de realizar, por la presente, formal pro-
puesta econdmica para la licitacion arriba citada. Al respecto manifestamos:

l. Proponemos cumplir con las obligaciones del contratista de esta licitacion, con la provi-
sién de todos los elementos e insumos para la ejecucion de las obras, mano de obra,
materiales, gastos de administracidn, impuestos, utilidad y demas que hubiere, com-
prometiéndonos a efectuar las tareas en acuerdo estricto con el verdadero objeto y
significado de la documentacion y con la finalidad que deberan cumplir las mismas. Ello
por el monto que se especifica en el punto “lll” de la presente.

1. Los precios cotizados ya incluyen lo necesario para que la Municipalidad proceda a
efectuar las retenciones fijadas en el Legajo de esta Licitacion.

lll.  El monto total de nuestra oferta, considerando las cantidades fisicas incorporadas al
presupuesto oficial, y el sistema de contratacion por unidad de medida, en las condi-
ciones definidas en el Legajo Licitatorio, asciende a la suma total de S... ... ... ... ... ...
(PBSOS cov cee cee cee e e e e e e e e e . .

e e ) |mporte que mcIuye eI Im puesto aI Va—
Ior Agregado y eI cumpl|m|ento de todas Ias demas obligaciones que el Pliego Licitato-
rio pone a nuestro cargo. Ello considerando las sumas que se especifican en la planilla

adjunta.
Precio PRECIO
. , Uni- Canti- -
Iltem Descripcion dancli daadn ! Unitario ITEM
$ $
OBRA VIAL
1 Demolicion de Pavimento m? |3.711,36

Pav. De H° e=0,18m c/cord.integral,sobre base suelo
2 | seleccionado cemento e=0,12m, sub base suelo selecc. m? | 5.540,43
0,20m y sub rasante compactada e=0,20m

OBRA HIDRAULICA

1 MOVIMIENTO DE SUELOS

1.1 Excavacion para conductos en general m”~ | 2.267,86
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Secretaria de
Obras Publicas

1.2 Excavacidn para cafios de empalme m~ | 178,50
2 HORMIGON PARA CONDUCTOS m> | 308,00
3 ACERO EN BARRAS PARA HORMIGON Kg 215,60
4 SUMIDEROS PARA CALLES DE TIERRA
4.1 SP (d=0.40m) unidad 5,00
4.3 SP2(d=0.40m) unidad 4,00
4.4 SP2 (d=0.50m) unidad 6,00
5 SUMIDEROS PARA CALLES PAVIMENTADAS
5.1 S2 (P40) unidad 2,00
6 CANERIAS DE HORMIGON PREMOLDEADO
6.1 Diametro 0.40 m m 77,00
6.2 Diametro 0.50 m m 42,00
6.4 Diametro 0.80 m m | 100,00
6.6 Diametro 1.20 m m | 100,00
7 CAMARAS DE INSPECCION Y EMPALME
7.1 C.ILA unidad 2,00
7.3 C.l.B unidad 1,00
7.4 C.1.B.1 unidad 1,00
7.5 C.I.C.R unidad 5,00
7.6 C.E unidad 1,00
8 TRANSPORTE DE TIERRA SOBRANTE
(Distancia media de transporte 100 Hm.) Hm m® | 2.860,56

TOTAL OBRA

Lo saludamos con distinguida consideracidn.

(FIRMA DEL PROPONENTE Y DEL REPRESENTANTE TECNICO,
CON ACLARACION DE AMBOS DE PUNO Y LETRA)
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